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Licitación para la 

Contratación de Obras  
 

PARTE 1 ï PROCEDIMIENTOS DE LICITACION  

 

Sección I: Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

Esta Sección incluye la información necesaria para que los Oferentes puedan preparar sus 

ofertas.  Asimismo, provee información sobre la presentación, apertura, y evaluación de las 

ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato.   Las disposiciones de la Sección I son de uso 

estándar y obligatorio en todos los procedimientos de licitación pública para la 

contratación de obras regidas por la Ley 2051/03. Por lo tanto, no pueden ser 

modificadas por la Convocante.  

 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

Esta Sección contiene las disposiciones elaboradas  por la Convocante  que son propias de 

cada licitación y que complementan la información o los requisitos indicados en la Sección 

I, Instrucciones a los Oferentes. 

 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

Esta Sección contiene los criterios elaborados por la Convocante, para determinar cuál es la 

oferta evaluada como la más baja, así como las calificaciones que debe tener el Oferente 

para ejecutar el Contrato. 

 

Sección IV: Formularios de la Oferta 

Esta Sección contiene los formularios de Presentación de Oferta, Lista de Cantidades y 

sus Precios,  Garantía de Mantenimiento de Oferta, y Declaración Jurada (Arts. 20 

inc. w y 40, Ley 2051/03) que deberán ser presentados con la oferta. 

 

PARTE 2 ï OBRAS REQUERIDAS 

 

Sección V. Alcance de las obras  

Esta Sección contiene la Lista Estimada de Cantidades, las Especificaciones Técnicas y los 

Planos, que describen el alcance de las obras a ser ejecutadas. 

 

PARTE 3 ï CONTRAT O 

 

Sección VI. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

Esta Sección contiene las cláusulas generales de uso estándar en todos los procedimientos 

de licitación pública para la contratación de obras regidos por la Ley 2051/03. Las 

disposiciones de la Sección VI no pueden ser modificadas por la Convocante y deben 

utilizarse en todos los contratos de obra.  
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Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

Esta Sección contiene las cláusulas elaboradas por la Convocante que son propias de cada 

contrato y que complementan la Sección VI, Condiciones Generales del Contrato. 

 

Sección VIII: Formularios del Contrato 

Esta Sección contiene la pro forma de Contrato  que, antes de firmarse, deberá incorporar 

todas las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la oferta seleccionada para 

adjudicación.  Solo podrán incluirse correcciones o addenda que estén permitidas por las 

Instrucciones a los Oferentes, las Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones 

Especiales del Contrato.  Los formularios de Garantía de Cumplimiento de Contrato y 

Garantía de Anticipo, cuando estas garantías sean requeridas, deberán ser completados 

únicamente por el Oferente adjudicatario y con posterioridad a la notificación de 

adjudicación del Contrato.  
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1
 En el caso de licitaciones públicas convocadas por las Municipalidades, reemplazar Presupuesto General de la Nación por Presupuesto 

General de la Municipalidad. 

1. Objeto de la 

Licitación 

 

1.1    La Convocante emite estos Documentos de Licitación para la 

contratación de obras especificados en la Sección V, Alcance de las 

Obras. 

1.2    En la Sección II, Datos de la Licitación (DDL), están indicados: 

¶ El nombre de la Convocante. 

¶ La Descripción y el número del llamado a Licitación Pública 

Nacional. 

¶ El número identificador (Id) del llamado en el Portal de 

Contrataciones Públicas (www.contratacionesparaguay.gov.py). 

¶ El Sistema de Adjudicación de la presente contratación. 

¶ El costo del derecho de participación. 

 

1.3   Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 

a) el t®rmino ñpor escritoò significa comunicaci·n en forma escrita 
(por ejemplo por correo electrónico, fax, telex) con prueba de 

recibido; 

b) si el contexto as² lo requiere, ñsingularò significa ñpluralò y 
viceversa; y  

c) ñd²aò significa d²a calendario. 

2. Fuente de 

Recursos 

 

2.1 Los fondos para la presente licitación se encuentran expresamente previstos en 

los rubros  del Presupuesto General de la Nación1 individualizados en los 

Datos de la Licitación (DDL). Para el caso de contrataciones plurianuales, la 

validez de la contratación estará sujeta a la aprobación de la partida 

presupuestaria correspondiente.  

3. Fraude y 

Corrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 La Convocante  exige que los Oferentes que  participen en los 

procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya 

sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La 

Convocante actuará frente a cualquier hecho  o reclamación que se 

considere fraudulento o corrupto. 

3.2   Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, 

y/o el Oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, 

ha incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá: 

¶ Descalificar cualquier oferta y/o rechazar cualquier propuesta de 

adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o 

contratación de que se trate; y/o 

¶ Remitir los antecedentes del oferente directamente involucrado en 

las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección General de 

Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las 

sanciones previstas en el Título Séptimo de la Ley N° 2051/03. 

¶ Presentar la denuncia  penal ante las instancias correspondientes si 

el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal. 

         Fraude y corrupción comprenden actos como:  

¶ ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier 

cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte; 

¶ cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y 

http://www.contratacionesparaguay.gov.py/
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circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte 

para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para 

evadir una obligación; 

¶ perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, 

directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar las acciones de una parte;  

¶ colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la 

intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo 

influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte. 

¶ Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente 

 

3.3 Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de 

interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que 

los funcionarios o empleados  de la Convocante induzcan o alteren las 

evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros 

aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 

demás participantes (Declaratoria de Integridad, art²culo 20, inc. ñwò, 

Ley 2051/03) 

4.Oferentes 

Elegibles  

4.1 Podrán participar en esta Licitación, individualmente o en forma 

conjunta (Consorcios), los Oferentes domiciliados en la República del 

Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o 

limitaciones para presentar propuestas o para contratar establecidas en el 

artículo 40 de la Ley N° 2051/03. 

4.2 Las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas o para 

contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03 también se 

aplicarán a cualquier subcontratista de cualquier parte del contrato 

resultante de este proceso de licitación, incluyendo servicios. 

4.3 Serán descalificados  los Oferentes que la Dirección General de 

Contrataciones Públicas  hubiese declarado inhabilitados  a la hora y fecha 

límite de presentación de ofertas o posteriormente, mientras se desarrolla el 

proceso de adquisición hasta la fecha de adjudicación del contrato. 

También serán descalificados los Oferentes que se encuentren 

comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar (Art. 40, 

Ley N° 2051/03) a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o 

posteriormente, mientras se desarrolla el proceso de contratación hasta la 

fecha de adjudicación del contrato. 

 

5. Prohibición de 

negociar las bases y 

condiciones y la 

oferta (Art. 20 

inciso f, Ley N° 

2051/03).  

5.1 Ninguna de las condiciones contenidas en las  bases de la licitación, así 

como en las ofertas presentadas por los participantes podrán ser 

negociadas.  

 Secciones del Pliego. Aclaraciones y modificaciones  

6. Secciones de los 

documentos de 

Licitación  

6.1. Los Documentos de Licitación están compuestos por las Partes 1, 2 y 3, 

con sus respectivas Secciones indicadas a continuación.  Los documentos 

comprenden, además, cualquier adenda que se emita de conformidad con 

la Cláusula 8 de las IAO. 
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 PARTE 1    Procedimientos de Licitación 

¶ Sección      I.   Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

¶ Sección     II.   Datos de la Licitación (DDL) 

¶ Sección    III.   Información requerida y Criterios de 

  Evaluación y de Calificación 

¶ Sección    IV.   Formularios de la Oferta 

PARTE 2   Obras requeridas   

¶ Sección   V.   Alcance de las Obras (incluye los requerimientos de 

carácter ambiental) 

             PARTE  3   Contratación 

¶ Sección VI.   Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

¶ Sección VII    Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

¶ Sección  VIII   Formularios del Contrato 

 

 6.2. El  Llamado a Licitación que emite la Convocante  no forma parte de los 

Documentos de Licitación. 

 6.3. La Convocante no se hace responsable de que los Documentos de Licitación 

y sus adendas estén completos, cuando dichos documentos no fueron 

obtenidos directamente de éste. 

 6.4. Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, 

formularios, términos y especificaciones contenidos en los Documentos de 

Licitación.  La falta de presentación de toda la información o 

documentación de carácter sustancial  requerida en los Documentos de 

Licitación, podrá constituir causal de rechazo de la oferta. 

7. Aclaración sobre 

los Documentos 

de Licitación 

 

7.1    Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre los 

Documentos de Licitación deberá comunicarse con la Convocante por 

escrito hasta la fecha y a la dirección indicadas en la Sección II, Datos de 

la Licitación (DDL). La Convocante responderá por escrito a todas las 

solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba hasta 

la fecha límite para realizar consultas, indicada en los DDL .  La 

Convocante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción 

de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que 

hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directamente de la 

Convocante. Así mismo, difundirá dichas respuestas a través del Portal 

de la Dirección General de Contrataciones Públicas 

(www.contratacionesparaguay.gov.py). 

7.2    Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, la Convocante  

podrá prever en la Sección II, Datos de la Licitación (DDL ), la 

celebración de una Junta de Aclaraciones, la que se llevará a cabo en el 

lugar, fecha y hora indicados en la Sección II, Datos de la Licitación 

(DDL ).  Se levantará acta de la Junta de Aclaraciones donde se dejarán 

registradas las preguntas y aclaraciones. La inasistencia a la Junta de 

aclaraciones no será motivo de descalificación para los Oferentes. Las 

únicas aclaraciones a ser tenidas en cuentas, serán las emitidas por la 

Convocante, por escrito.  

7.3    Si como resultado de las aclaraciones, la Convocante considerase 

http://www.contrataciones/
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necesario modificar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo 

siguiendo el procedimiento indicado en la  Cláusula siguiente.  

8. Modificación  a 

los Documentos 

de Licitación  

 

8.1. La Convocante podrá enmendar los Documentos de Licitación a través de la 

emisión de adenda,   a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y 

hasta, inclusive, el quinto día hábil previo al acto de presentación y apertura de 

ofertas, siempre que: a) las modificaciones a la convocatoria se pongan en 

conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para 

su publicación; y b) en el caso de los documentos de la licitación, la 

notificación se haga a través de los mismos medios que se emplearon para dar 

a conocer la convocatoria, a fin de que los interesados concurran ante la 

Unidad Operativa de Contratación (UOC) o utilicen el Sistema de Información 

de las Contrataciones Públicas (SICP) para conocer, de manera específica las 

modificaciones respectivas. 

8.2. Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de las obras   

convocadas originalmente, en la adición de rubros distintos o en la variación 

significativa de sus características. Toda Adenda emitida por la Convocante, 

formará parte integral de los Documentos de Licitación y deberá ser 

comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de 

Licitación directamente de la Convocante. Además, deberán ser difundidos 

a través del Portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas 

(www.contratacionesparaguay.gov.py). 

8.3. La Convocante podrá, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de 

dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en 

cuenta las adendas en la preparación de sus ofertas. 

 

 

Preparación de las Ofertas 

9. Visita  a la zona 

de obras  

 

 

9.1. El Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, podrá 

visitar e inspeccionar la zona de obras y sus alrededores para obtener por sí 

mismo toda la información que pueda ser necesaria a fin de preparar la 

oferta y celebrar el contrato para la construcción de las Obras. Los gastos 

relacionados con dicha visita e inspección correrán por cuenta del Oferente. 

9.2.La fecha, que no será inferior a tres días, la hora y el procedimiento de la 

visita al sitio de obras estarán especificados en la Sección II, Datos de la 

Licitación (DDL),. Todo oferente que no efectúe esta visita deberá declarar 

en su oferta que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la 

información necesaria relativa a dicha zona para preparar la oferta y 

celebrar el contrato.  

10. Costos e Idioma 

de la Oferta 

 

10.1  El Oferente sufragará todos los gastos relacionados con la preparación y 

presentación de su oferta.  La Convocante no será responsable en ningún 

caso de dichos costos, independientemente de la forma en que se lleve a 

cabo la licitación o su resultado. 

 

 

10.2  La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la 

oferta intercambiados entre el Oferente y la Convocante deberán ser 

redactados en idioma castellano. 

http://www.contrataciones/
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10.3 En la Sección II, Datos de la Licitación (DDL) , la Convocante podrá 

permitir que los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos 

complementarios que formen parte de la oferta, estén escritos en otro 

idioma. En este caso, la Convocante deberá especificar en dicha Sección 

II, cuáles son los documentos que pueden presentarse en otro idioma y si 

se requiere o no traducción al castellano con la presentación de la oferta. 

10.4 Las traducciones, en todos los casos, deberán ser realizadas por Traductor 

Público matriculado. Para efectos de la interpretación de la oferta, 

prevalecerá la traducción.  

 

11. Documentos que 

Componen la 

Oferta 

 

 

11.1  La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

a) Formulario de la Oferta, conforme al modelo indicado en la Sección IV, 

debidamente completado y firmado; (documento original); 

b) Formulario de lista de cantidades y sus precios, debidamente completado y 

firmado; (documento original); 

c) Garantía de Mantenimiento de Oferta;  (documento original); 

d) Documentos legales indicados en la cláusula 11.2 de esta Sección I, IAO;  

e) Documentos indicados en la Sección II de los DDL que demuestren que las 

obras ofertadas, cumplen con las Especificaciones del Alcance de las Obras, 

Sección V;  

f) Documentos indicados en la Sección II de los DDL que acrediten que el 

Oferente está calificado para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta 

sea aceptada; 

g) Fotocopia simple del Comprobante de pago del precio de los documentos de 

la licitación; 

h) Otros documentos adicionales especificados en la Sección II de los DDL. 

 

11.2  Documentos legales. 

A- Oferentes Individuales. Personas Físicas. 

a) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o 

limitaciones para  contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad de 

acuerdo al art²culo 20, inc. ñwò, ambos de la Ley N° 2051/03, conforme con 

lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de 

Contrataciones Públicas.  

b) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad. 

c) Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el 

Registro Único de Contribuyentes - RUC). 

d) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá 

acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia 
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autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para 

presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es 

necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. 

 

B- Oferentes Individuales. Personas Jurídicas. 

a) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o 

limitaciones para  contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad 

conforme al art²culo 20, inc. ñwò, ambos de la Ley NÁ 2051/03, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de 

Contrataciones Públicas.  

b) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de 

la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y 

protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar 

inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros 

Públicos. 

c) Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el 

Registro Único de Contribuyentes  RUC). 

d) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del 

firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos 

pueden consistir en:  

1) un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es 

necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o  

2) los documentos societarios que justifiquen la representación del 

firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el 

caso de las sociedades anónimas. 

 

C- Oferentes en Consorcio. 

a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en 

la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para 

oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b) y (c) del apartado 

(B) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona física 

domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para 

oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b) y ,(c)  del apartado 

(A) precedente.  

b) Fotocopia autenticada del Consorcio constituido o del acuerdo de intención 

de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma 

del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en 

el artículo 48, incisos 2 y  3 del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El 

acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo, en un 

documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El 
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Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública. 

c) Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los 

firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos 

pueden consistir en: 

(1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada 

Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el 

Registro de Poderes); o  

(2) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que 

justifiquen la representación del firmante, tales como actas de 

asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. 

d) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del 

firmante de la oferta para comprometer al Consorcio. Estos documentos 

pueden consistir en:  

1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por la 

Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto 

en el Registro de Poderes); o 

2) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen 

la representación del firmante, tales como actas de asamblea y 

de directorio en el caso de las sociedades anónimas. 

 

 

12. Formularios de 

Presentación de 

Oferta y Lista de 

Cantidades con 

indicación de 

Precios 

12.1 El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el formulario 

suministrado en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Este formulario 

deberá ser debidamente llenado sin alterar su forma y no se aceptarán 

sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la 

información solicitada.  

12.2 El Oferente presentará la Lista de cantidades con indicación de precios 

unitarios y totales, utilizando los formularios suministrados en la Sección 

IV, Formularios de la Oferta. 

13.Ofertas 

Alternativas 

13.1  A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán 

ofertas alternativas. 

13.2  Si fueren permitidas, el Oferente que desee presentar alternativas técnicas 

a los requerimientos de los documentos de licitación, podrá presentar una 

oferta alternativa solamente si lo hace conjuntamente con la oferta 

principal. Además de presentar la oferta principal, deberá presentar toda 

la información necesaria a fin de que la Convocante pueda hacer una 

evaluación integral de las ofertas alternativas, incluyendo 

especificaciones técnicas, detalle de precios y otros detalles pertinentes. 

La Convocante solo considerará las alternativas técnicas que hubiere 

presentado el Oferente cuya oferta principal se ajuste a las condiciones 

básicas y haya sido evaluada como la más baja. La oferta alternativa, 

para ser considerada, deberá reunir mejores condiciones de oportunidad, 

calidad y costo que la oferta principal. En la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación, se indicarán los criterios con los que serán 

evaluadas las Ofertas alternativas. 

14.Precios de la 

Oferta  

14.1  Los precios cotizados por el Oferente en la Presentación de Oferta y en la 

Lista de Cantidades, deberán ajustarse a los requerimientos que se 
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especifican a continuación. 

14.2  A menos que se especifique lo contrario en los documentos de licitación 

(DDL), el Contrato comprenderá la totalidad de las obras especificadas 

en la Sección V, Alcance de las Obras, sobre la base de la Lista de 

Cantidades y sus respectivos precios presentada por el Oferente. 

14.3  El Oferente indicará los precios unitarios para cada rubro o parte de las 

Obras especificado en la Lista de Cantidades. El precio que se debe 

cotizar en la Presentación de Oferta, será el precio total de la oferta. 

14.4 El precio de la Oferta deberá incluir todos los impuestos, derechos, 

gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación 

con la realización de los trabajos a realizarse objeto del Contrato, en 

particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de 

suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así 

como los correspondientes a todos los servicios suministrados, 

cualquiera sea su naturaleza. 

15.Monedas de la 

Oferta y Monedas 

de Pago   

15.1 Conforme lo dispone el artículo 20 inciso e) de la Ley N° 2051/03, la  

moneda de oferta y pago será expresada en GUARANÍES. La cotización 

en moneda diferente será motivo de rechazo de la oferta. 

15.2  Se deberá mantener la moneda de la Oferta como moneda del Contrato.  

16.Período de 

Validez de Ofertas 

16.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período determinado en la 

Sección II, DDL a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas 

establecida por la Convocante. Toda oferta con un período de validez 

menor será rechazada por la Convocante por incumplimiento. 

16.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de 

validez de la oferta, la Convocante podrá solicitarle a los Oferentes que 

extiendan el período de la validez de sus ofertas. Las solicitudes y las 

respuestas serán por escrito. La Garantía de Mantenimiento de Oferta 

también ésta deberá prorrogarse por el período correspondiente. Un 

Oferente puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes que acepten la 

solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus 

ofertas.   

17.Garantía de 

Mantenimiento de 

Oferta 

17.1 El Oferente deberá incluir como parte de su oferta, una garantía de 

mantenimiento de oferta por un monto en Guaraníes, que no deberá ser 

inferior al porcentaje  especificado en la Sección II, Datos de Licitación 

(DDL), de acuerdo al  Art. 39 (a) de la Ley N° 2051/03.   

17.2 La Garantía de Mantenimiento  de la Oferta podrá consistir, a elección 

del Oferente y conforme a la pro forma de la Sección IV, en alguno de 

los siguientes tipos: 

1) Una póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros 

autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en 

la República del Paraguay; o 

2) Una garantía bancaria otorgada por un banco establecido en 

la República del Paraguay, y con autorización para operar 

emitida por el Banco Central del Paraguay. 

17.3  La garantía deberá ser presentada en original; no se aceptarán copias; 

17.4  Deberá permanecer válida por el periodo indicado en la Sección II,  
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DDL, y que no podrá ser inferior al periodo de validez de las ofertas, o 

del período prorrogado, si corresponde;  

17.5 Todas las ofertas que no estén acompañadas por una Garantía que 

sustancialmente responda a lo requerido en el presente pliego, serán 

rechazadas por la Convocante.   

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas 

ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas después que el Oferente 

adjudicado suministre su Garantía de Cumplimiento.  

17.7 La garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada por la 

Convocante: 

(a) si un Oferente retira su oferta durante el período de validez de 

ofertas indicado por dicho Oferente en la Presentación de Oferta; 

o 

(b)  si no acepta la corrección del precio de su oferta, de conformidad 

con la Sub-Cláusula 27.3 de esta Sección I (IAO); o 

(c) si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a: 

i. firmar el  Contrato, de conformidad con la Cláusula 35 

de esta Sección (IAO); o  

ii.  suministrar la garantía de cumplimiento de contrato, de 

conformidad con la Cláusula 36 de esta Sección I 

(IAO). 

iii.  presentar los certificados expedidos por las autoridades 

competentes que le sean requeridos por la Convocante 

para comprobar que no se encuentra comprendido en las 

prohibiciones o limitaciones para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 40 de la Ley N° 2051/03 de 

Contrataciones Públicas y de acuerdo al artículo 47 del 

Decreto Reglamentario N° 21909/03. 

(d) cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas 

por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas. 

(e) si el adjudicatario no presentare las legalizaciones 

correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean 

requeridas. 

18.Formato y 

Firma de la Oferta 

18.1 El Oferente deberá preparar un original de los documentos que 

constituyen su oferta, conforme a la Cláusula 11 de esta Sección I (IAO), 

y marcar claramente en dicho ejemplar la palabra ñORIGINALò. 

Adicionalmente, el Oferente deberá presentar dos copias simples, y 

marcar cada una claramente con la palabra ñCOPIAò.  En caso de 

cualquier discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá el 

original. 

18.2 El original y todas las copias de la oferta deberán ser mecanografiados o 

escritos con tinta indeleble. El nombre y cargo de los que firmen la 

Oferta deberán ser mecanografiados, sellados  o impresos  al pie de la 

respectiva firma. Todas las páginas del original de la oferta, excepto las 

que contengan folletos o catálogos que no hayan sido modificados, 

deberán estar firmadas y foliadas por el oferente. 

18.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos 

solamente si llevan la firma o la media firma de la persona que firma la 
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Oferta. 

 Presentación y Apertura de Ofertas 

19.Presentación e 

Identificación de 

Ofertas 

19.1. El Oferente presentará el original y cada una de las copias de la oferta en 

sobres separados y cerrados, incluyendo las ofertas alternativas, cuando 

estuviesen permitidas, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 

de esta Sección I (IAO).   Cada sobre deberá estar claramente 

identificado con los t®rminos ñORIGINALò o ñCOPIAò, seg¼n 

corresponda.   Los sobres que contienen el original y las copias se 

colocarán, a su vez, en un solo sobre cerrado.  

19.2. Los sobres interiores y exteriores deberán: 

a) indicar el nombre y dirección del Oferente;  

b) estar dirigidos a la Convocante,  

c) indicar la identificación específica de la presente licitación 

mencionada en la cláusula 1.2 b) de la Sección II, DDL ; y  

d) contener la advertencia de que los sobres no deberán ser abiertos 

antes de la hora y fecha de apertura de las ofertas. 

19.3. Si los sobres recibidos no estuviesen cerrados e identificados según lo 

dispuesto anteriormente, la Convocante no asumirá responsabilidad 

alguna por el traspapelamiento o la apertura prematura de las ofertas. 

20.Plazo para 

Presentación de 

Ofertas 

 

20.1 Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y no 

más tarde que la fecha y hora que se indican en la Sección II,  DDL. 

20.2  La Convocante podrá extender el plazo para la presentación de ofertas 

mediante una adenda a los Documentos de Licitación, de conformidad 

con la Cláusula 8 de esta Sección I,  IAO. En este caso todos los 

derechos y obligaciones de la Convocante y de los Oferentes 

previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas 

quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.  

21. Ofertas Tardías 21.1. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con 

posterioridad a la fecha límite fijada para la presentación de ofertas.  

Toda oferta que reciba la Convocante una vez vencida la hora y fecha 

límite para presentación de ofertas será declarada tardía, rechazada y 

devuelta al Oferente sin abrir. 

22.Retiro de 

Ofertas   

22.1 Un Oferente podrá retirar su oferta en cualquier tiempo, hasta antes de 

que se realice el acto de apertura,  mediante la presentación de una 

comunicación, por escrito y debidamente firmada. Las ofertas cuyo retiro 

hubiese sido solicitado, serán devueltas a los Oferentes sin abrir. 

22.2 Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre 

la hora de apertura de ofertas y la fecha de vencimiento del período de 

validez de la  oferta.  
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23.Apertura de 

Ofertas 

23.1. En la dirección,  día y hora señalados en la Sección II, DDL  - o en la 

prorroga en su caso - se procederá a la apertura de las ofertas en un acto 

público y formal y en presencia de los representantes de los Oferentes 

que decidan concurrir.  

23.2. Al momento de la apertura de las ofertas, se leerán en voz alta y se 

registrarán en el acto, el nombre del Oferente y el precio de la oferta, y 

cualquier otro detalle que la Convocante estime apropiado anunciar.   En 

este acto, se realizará una verificación preliminar y meramente 

cuantitativa de la documentación presentada por los Oferentes, sin entrar 

al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará durante el 

proceso de evaluación de las ofertas. Si en la verificación cuantitativa de 

los documentos presentados, se verificare la falta de presentación de 

algún documento formal no sustancial o sustancial, se dejará constancia 

en el acta. Dichas omisiones serán analizadas en oportunidad del proceso 

de evaluación a los efectos de las decisiones que fuesen pertinentes.  

23.3. Durante el acto de apertura, solo podrán rechazarse las ofertas, 

solicitudes de retiro o modificaciones de oferta presentadas después de la 

hora y fecha límite de presentación de ofertas, las cuales serán devueltas 

al oferente sin abrir. 

23.4. Al  concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las 

disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909. Se solicitará a los 

representantes de los Oferentes que estén presentes que firmen el acta y 

los demás documentos que estos soliciten. La omisión de la firma por 

parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se 

distribuirá una copia del acta a todos los Oferentes.  

23.5. El día de la apertura de ofertas, luego de haber realizado la apertura y 

lectura en voz alta de todas las ofertas presentadas, y antes de pasar las 

mismas al Comité de Evaluación, los Oferentes tendrán la oportunidad 

de revisar las ofertas de los demás participantes. De esto, se dejará 

constancia en el Acta de apertura de ofertas. 

 

 

 Evaluación y Comparación de Ofertas 

 

 

24.Confidencialidad 24.1 Una vez entregadas las ofertas abiertas al Comité de Evaluación se dará 

inicio al proceso confidencial de evaluación. No se divulgará a los 

Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con 

el proceso de la licitación, información relacionada con la revisión, 

evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas, ni sobre la 

recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya sido 

dictado el informe de recomendación de la adjudicación.  

24.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar a la 

Convocante en la revisión, evaluación, comparación y poscalificación de 

las ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo 

de su oferta.  

24.3 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula precedente (24.2), si durante 

el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicación 

del contrato, un Oferente desea comunicarse con la Convocante sobre 

cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá 

hacerlo por escrito.  

25.Aclaración de  

Ofertas 

25.1. Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y 

poscalificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar de los Oferentes 

aclaraciones acerca de sus ofertas.   

25.2. No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Oferentes que 

no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por la Convocante.  Las 

solicitudes de aclaraciones de la Convocante y las respuestas de los 

Oferentes, deberán ser hechas por escrito.   

25.3. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los 

precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la 

corrección de errores aritméticos descubiertos por la Convocante en la 

evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 27 de esta 

Sección I, IAO. 

26. Análisis de las 

Ofertas. 

Cumplimiento de 

las Condiciones de 

la Licitación. 

26.1. La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se ajusta a 

los Documentos de Licitación, se basará solamente en el contenido de la 

propia oferta.   

26.2. Una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación  

cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones 

de dichos Documentos, sin desviaciones, reservas u omisiones 

significativas.  Constituye una desviación,  reserva u omisión 

significativa aquella que: 

a) afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución 

de las obras especificadas en los Documentos de Licitación; o  

b) limita de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido en 

los Documentos de Licitación, los derechos de la Convocante o 

las obligaciones del Oferente emanadas del Contrato; o 

c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de 
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otros Oferentes que hubiesen presentado ofertas que se ajusten 

sustancialmente a los Documentos de Licitación. 

26.3. Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de 

Licitación será rechazada por la Convocante. No podrá convertirse 

posteriormente en una oferta que se ajuste a la Sección II, DDL  mediante 

la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, 

que tengan por efecto que una oferta que originalmente no se ajustaba 

sustancialmente a los Documentos de Licitación, sí lo haga como 

resultado de dicha corrección.   

27.Disconformida-

des, Errores y 

Omisiones  
 

27.1.  Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos 

de Licitación, la Convocante podrá dispensar cualquier disconformidad u 

omisión que no constituya una desviación significativa. 

 

 27.2. Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos 

de Licitación, y a efectos de rectificar disconformidades u omisiones 

insignificantes, la Convocante podrá requerir que el Oferente presente la 

información o documentación necesaria,  dentro de un plazo razonable.  

Las omisiones no deberán referirse a ningún aspecto del precio de la 

oferta.  Si el Oferente no presenta lo solicitado, su oferta podrá ser 

rechazada.   

 

 27.3. Siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos 

de Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente 

manera: 

(a) si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total 

que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las 

cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario.;  

(b) si existiese un error en un precio total como consecuencia de la 

suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio 

total será corregido; y  

(c) si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 

monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en 

palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso 

prevalecerá el monto en cifras con sujeción a los párrafos (a) y 

(b) antes mencionados. 

 27.4. La Convocante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el 

procedimiento antes expresado para la corrección de errores. Si el 

Oferente que presentó la oferta evaluada como la más baja no aceptase la 

corrección de errores, su oferta será rechazada y su garantía de 

mantenimiento de oferta podrá ser ejecutada. 

28.Método de 

Evaluación: 

Examen Preliminar 

de Ofertas 

28.1. Antes de proceder a la evaluación detallada, la Convocante examinará las 

ofertas para confirmar que todos los documentos  solicitados según la 

Cláusula 11 de las IAO han sido suministrados, y para determinar si cada 

documento suministrado está completo. 

28.2. Serán eliminadas aquellas ofertas que no cumplan con el suministro de la 

siguiente documentación: 

(a) Presentación del formulario de  Oferta, debidamente completado 
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y firmado por el Oferente o su representante; 

(b) Presentación del formulario de lista de cantidades y sus precios 

debidamente completado y firmado por el Oferente o su 

representante; 

(c) Presentación de los documentos que acrediten la representación 

suficiente del firmante de la Oferta para comprometer al 

Oferente, conforme con lo requerido en la cláusula 11 de esta 

Sección I, IAO; 

(d) Garantía de mantenimiento de Oferta, extendida en la forma, por 

el monto y el plazo requeridos en los Documentos de Licitación; 

(e) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las 

prohibiciones  o limitaciones para  contratar establecidas en el 

art²culo 40 y de integridad conforme al art²culo 20, inc. ñwò, 

ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la 

Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones 

Públicas.  

29. Método de 

evaluación: 

Comparación 

de los precios de 

las Ofertas.  

29.1. Las Ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos señalados en la 

cláusula anterior serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, 

luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido 

necesarias.  

29.2. Al evaluar las ofertas, la Convocante utilizará únicamente todos los 

criterios y metodologías que se definen en esta Cláusula y en la Sección 

III, Criterios de Evaluación y Calificación.  No se permitirá el uso de 

ningún otro criterio o metodología. 

          En la evaluación de una oferta, la Convocante tomará en cuenta lo 

siguiente: 

a) el precio de la oferta;  

b) ajustes de precio por corrección de errores aritméticos, de 

conformidad con la Sub-Cláusula 27.3. de esta Sección I, IAO; 

29.3. En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado 

de la aplicación de las disposiciones relativas al ajuste de precios 

estipuladas en las Condiciones Generales del Contrato y en las 

Condiciones Especiales del Contrato, durante el periodo de 

cumplimiento del Contrato.  

29.4. Las Ofertas deberán evaluarse y compararse en guaraníes. 

 

 

29.5. La Convocante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 

variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de ofertas no 

se tendrá en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y 

otros factores que excedan los requerimientos de los Documentos de 

Licitación, o que signifiquen beneficios no solicitados por la 

Convocante. 

30.Evaluación 

detallada de la 

Oferta. 

Poscalificación.  

30.1. De la tabla comparativa de precios, se tomará provisoriamente a la oferta 

con el precio más bajo, la que será analizada en detalle para verificar si 

cumple con los requisitos de calificación establecidos en los documentos 

de licitación y si no presenta desviaciones, reservas u omisiones 

significativas. 
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30.2. La Convocante deberá determinar, a su satisfacción, si la Oferta con el 

precio evaluado como el más bajo se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, y está calificado para ejecutar el Contrato en 

forma satisfactoria. Esta determinación se basará en el examen de la 

evidencia documentada presentada por el Oferente sobre sus 

calificaciones,  y en la aplicación de los criterios de calificación que se 

mencionan en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. No 

podrán utilizarse otros factores no incluidos en la Sección III, para 

evaluar las calificaciones del Oferente. 

30.3.  Una determinación afirmativa será un requisito para la adjudicación del 

Contrato. Una determinación negativa tendrá como resultado la 

descalificación de la oferta, en cuyo caso la Convocante  seguirá el 

mismo procedimiento con la oferta evaluada como la siguiente más baja, 

para determinar si dicho Oferente está calificado para ejecutar el 

Contrato en forma satisfactoria. 

31.Informe de 

Evaluación  

31.1. La Convocante deberá preparar un informe de evaluación y comparación 

de las ofertas, que incluya una recomendación para la adjudicación del 

Contrato. Dicha recomendación no creará derechos en favor de ningún 

Oferente 

31.2. Antes de elevar el informe de evaluación, se determinarán las siguientes 

ofertas evaluadas como las más bajas, a los efectos previstos en el 

artículo 36, segundo párrafo, y 33 inciso e) de la Ley N° 2051/03 de 

ñContrataciones P¼blicasò.   

31.3.  En el Informe de Evaluación deberán incluirse los siguientes aspectos: 

a) El acta de apertura de ofertas. 

b) Copia de solicitudes de aclaración de ofertas y las 

correspondientes respuestas de los oferentes. 

c) Tabla comparativa de las ofertas en relación a los requisitos 

básicos y su cumplimiento, conforme con lo requerido en la 

cláusula 28.2 de esta Sección I, IAO, la que deberá contener 

explicaciones respecto al incumplimiento de cada oferta, respecto 

a dichos requisitos. 

d) Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustada por errores 

aritméticos. 

e) Análisis comparativo del cumplimiento de la o las ofertas 

respecto a las especificaciones técnicas y otros requerimientos. 

f) Recomendación de adjudicación con las justificaciones que sean 

pertinentes. 

g) La fecha y lugar de elaboración. 

h) Nombre, firma y cargo de los miembros del Comité de 

Evaluación. 

 

32.Derecho de la 

Convocante de 

declarar desierta o 

cancelar la 

licitación 

 

32.1  La Convocante se reserva el derecho de declarar desierta o cancelar el 

proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento 

con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo 

dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de 

Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad 

alguna frente a los Oferentes. 
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 Adjudicación del Contrato 

33.Criterios  de 

Adjudicación. 

33.1   La Convocante adjudicará el Contrato al Oferente: 

a)  Cuya oferta cumpla con las condiciones legales y técnicas 

estipuladas en el pliego de bases y condiciones; 

b)     Que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar 

el contrato; y 

             c)     Que presente el precio evaluado  como el más bajo. 

34.Notificación de 

la Adjudicación 

34.1. La adjudicación será notificada en un acto público, o por nota a cada uno 

de los oferentes, según se indique en la Sección II, Datos de la Licitación. 

Deberá difundirse además en el portal de la Dirección General de 

Contrataciones Públicas (www.contratacionesparaguay.gov.py). A tales 

efectos, la Convocante remitirá a la Dirección General de Contrataciones 

Públicas (UCNT) el acto administrativo de adjudicación, con el informe de 

evaluación pertinente. La remisión de estos documentos a la UCNT deberá 

efectuarse inmediatamente después de la fecha de  adjudicación. 

34.2. Cuando la adjudicación se dé a conocer en un acto público, la fecha, hora y 

lugar de realización de dicho acto deberá darse a conocer por escrito a los 

oferentes, con por lo menos dos días hábiles de antelación a su realización, 

debiendo señalarse en la Sección II, DDL  que dicho procedimiento 

sustituirá a la notificación personal. El acto comenzará con la lectura de la 

resolución de adjudicación. A continuación se procederá a levantar un acta 

en donde conste la participación de los interesados, así como otra 

información pertinente. Durante el acto público y con posterioridad al 

mismo hasta 20 días posteriores a su realización, se pondrá a disposición de 

los oferentes copia de las actas de las juntas de aclaraciones, del acta de 

presentación y apertura de ofertas y del informe de evaluación, en el lugar y 

horario indicado por la Convocante en la Sección II, DDL . Los plazos para 

la firma del contrato y para la presentación de protestas empezarán a 

computarse al día siguiente de la realización del acto, siempre que el acto 

administrativo de adjudicación y el informe de evaluación se encuentren  a 

disposición de los interesados en el día de celebración del acto de 

notificación. 

34.3. Cuando la adjudicación se dé a conocer por nota, ésta deberá acompañar 

una copia íntegra del acto administrativo de adjudicación. Con dicha nota, 

la Convocante  podrá acompañar una copia del informe de evaluación 

34.4. Si la Convocante  no acompañare con la nota de comunicación de 

adjudicación una copia del informe de evaluación, los oferentes podrán  

solicitar por escrito dicha copia a la Convocante, conforme a lo 

establecido en el Art.65 del Decreto 21.909/04. La presentación de la 

solicitud de copia del informe suspenderá el plazo para interponer 

protestas contra la adjudicación, hasta tanto se haga entrega del informe 

de evaluación. 

35.Firma del 

Contrato 

35.1. Toda adjudicación obligará a la Convocante y al Oferente adjudicatario a 

formalizar el contrato respectivo dentro de los veinte días hábiles siguientes 

http://www.contratacionesparaguay.gov.py/
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al de la notificación de la adjudicación. 

35.2. Si el Oferente adjudicatario no firmase el contrato por causas imputables al 

mismo dentro del plazo señalado en el párrafo precedente, la Convocante 

podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al 

oferente que haya presentado la siguiente oferta evaluada como la más 

baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen de adjudicación, y así 

sucesivamente, en caso de que éste último no acepte la adjudicación, 

siempre que la diferencia de precio con respecto a la oferta que 

inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea superior al 10% o el 

oferente acepte reducir su oferta hasta el porcentaje señalado. 

35.3.   Para la firma del contrato, el Oferente adjudicado deberá presentar: 

A) Personas Físicas: 

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores 

expedida por la Dirección General de Registros Públicos; 

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección 

General de Registros Públicos;  

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de 

Previsión Social; 

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, 

acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las 

obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.  

 

B) Personas Jurídicas: 

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores 

expedida por la Dirección General de Registros Públicos; 

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección 

General de Registros Públicos;  

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de 

Previsión Social; 

d) Poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones 

emergentes del contrato hasta su terminación.  

 

C) Consorcios: 

a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica  domiciliada en 

la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para 

oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b) y  (c)  del 

apartado B precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona 

física  domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos 

para oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b) y (c) del 

apartado A precedente.  

b) Consorcio constituido, en el que se establecerán con precisión los puntos 

establecidos en el artículo 48 inciso 4° del Decreto Reglamentario N° 

5174/05. El Consorcio debe estar formalizado por Escritura Pública.  
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c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para 

comprometer al Consorcio. 

 

35.5   Si el Oferente no presentare la documentación requerida en este artículo 

para la firma del contrato o si hubiere realizado declaraciones juradas 

falsas, se considerará que el Oferente no firma el contrato por causa 

imputable al mismo, y se procederá a dejar sin efecto la adjudicación y a 

ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta. 

36.Garantía de 

Cumplimiento de 

Contrato 

36.1 El Contratista deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por un 

porcentaje indicado en la Sección VII, Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC) por la Convocante, y que se fijará entre el 5% y el 10% 

del valor total del contrato, de conformidad al artículo 39 inciso c) de la 

Ley N° 2051/03. A tal efecto, deberá presentar a la Convocante una 

garantía de cumplimiento del Contrato, en Guaraníes, bajo alguna de las 

siguientes formas: 

  a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República 

del Paraguay; 

  b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros 

autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la 

República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a las 

condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido 

en la Sección VIII de los Documentos de Licitación. 

 

36.2 La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el 

Contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes a partir de la 

fecha de la suscripción del Contrato. 

36.3 La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de 

rescisión del contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso la 

Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el 

segundo párrafo del artículo 36 de la Ley N° 2051/03. 

36.4  La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la Convocante 

determinare la rescisión del contrato por causa imputable al Contratista, 

conforme a la ley, al reglamento y al contrato.  

 

37.Anticipo y 

garantía de anticipo  

37.1  En caso de  que en los Datos de Licitación (DDL)  se dispongan la entrega 

de un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo a lo estipulado en 

las Condiciones Generales del Contrato y sujeto al monto máximo 

especificado en los Datos de la Licitación. La garantía del anticipo 

deberá ser en Guaraníes y sobre el 100% del monto anticipado. 

37.2  La Garantía de Anticipo podrá consistir, a elección del Oferente, en 

alguno de los siguientes tipos: 

a) Una póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros 

autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la 

República del Paraguay; o  

b) Una garantía bancaria otorgada por un banco establecido en la 

República del Paraguay, y con autorización para operar emitida 

por el Banco Central del Paraguay. 

37.3  El formato de la garantía deberá ajustarse a  los formularios incluidos en 

la Sección VIII, según corresponda.   
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38.Protestas y 

Reclamaciones 

38.1  Las personas interesadas podrán protestar por escrito ante la Dirección 

General de Contrataciones Públicas, contra  los actos que contravengan 

la legislación aplicable y las disposiciones de estos documentos de 

licitación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a aquel en que 

éste ocurra o el Oferente tenga o deba haber tenido conocimiento del 

acto impugnado, de acuerdo a la Ley N° 2051/03 de Contrataciones 

Públicas. 

39. Constancia del 

SIPE 

39.1  Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del 

Estado (SIPE) de la UCNT, podrán presentar con su oferta la constancia 

emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados 

en las cláusulas 11 y 35.3, conforme estén regulados en la 

Reglamentación correspondiente. 

  

40. Denuncias 40.1  Cualquier persona puede realizar las denuncias de supuestos hechos de 

corrupción o de irregularidades en este proceso de contratación o en 

cualquier otro, que tenga conocimiento, a través del Portal de 

Contrataciones Públicas (www.contratacionesparaguay.gov.py), 

utilizando el Programa de Protección al Denunciante, que garantiza la 

confidencialidad de los datos del denunciante, y cuya investigación 

puede monitorearse a través del Portal. 

http://www.contratacionesparaguay.gov.py/
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Sección II.  Datos de la Licitación 

A. Introducción 

IAO 1.2a 
La Convocante es la SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y DEL HABITAT 
(SENAVITAT)____________________________________________________   

IAO 1.2b La descripción y número del llamado a Licitación son: LICITACION POR CONCURSO DE 
OFERTA POR CONTRATACION EXCLUIDA Nº 002/10 ñTERMINACION DE 
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA ï PROYECTO 25 DE 
DICIEMBRE  ï DPTO. SAN PEDROò 

IAO 1.2c 
 
El identificador (Id) del llamado en el Portal de la Dirección General Contrataciones 
Públicas (www.contratacionesparaguay.gov.py), es el:  NO APLICA  

IAO 1.2d 
 
El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: POR EL TOTAL. 

IAO 1.2 e El costo del derecho de participación, en la presente Licitación, es GRATUITO. El Pliego 
de Bases podrá solicitarse en la Unidad Operativa de Contrataciones de la SECRETARIA 
NACIONAL DE LA VIVIENDA Y DEL HABITAT (SENAVITAT), sito en Independencia 
Nacional Nº 909 esq. Manuel Domínguez .---------------------------------------------------------- 

 

IAO 2.1 
Los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en la partida del Rubro 871, del 
Presupuesto General de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2010,  Lo concerniente al 
Ejercicio Fiscal 2011 quedará sujeto a la disponibilidad presupuestaria y financiera de ese 
año. 
 

  B. Documentos de Licitación 

IAO 7.1 Para propósitos de consultas: 
Fecha tope de consultas:   30 de Agosto de 2010.- 
Hora tope de consultas: 12:00 hs.  
Dirección: Independencia Nacional  Nº 909 esq. Manuel Domínguez__________________ 
Teléfono N°: 021 449-641____________________________________________ 
Fax N°: 021-449-641____________________________________ 
Las consultas deberán realizarse por escrito y presentarse en la Unidad Operativa de 
Contrataciones. NO SE ACEPTARAN CONSULTAS AL EXPIRAR EL PLAZO 
ESTABLECIDO. 

IAO 7.2. La Junta de Aclaraciones No se realizara. 

 

 
C.  Preparación de Ofertas 

IAO 9.2. La visita de reconocimiento técnico guiada al  sitio de obra se llevará a cabo los días a ser 
establecidos por la Dirección Técnica, para lo cual la empresa deberá coordinar a través 
del teléfono 442323.- 
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IAO 9.2. Los documentos que pueden presentarse en otro idioma son los siguientes: NO SE 
APLICA. 

IAO 11.1(e) 
Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta y 
que demuestran que la obra propuesta en la oferta cumplen con los requerimientos de la 
Sección V, Alcance de las Obras:  

a) Descripción preliminar del método de trabajo y cronograma físico-financiero, 
conforme al formulario de la Sección IV. 

 
 

IAO 11.1(f) 

Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta y 
que demuestran que el Oferente se halla calificado para ejecutar el contrato:  

a) Declaración Jurada en la cual se certifique el desempeño satisfactorio en la 
ejecución de las obras y el contrato con dos empresas como mínimo, aclarando el 
nombre legal de las mismas y sus datos para solicitar referencias. Si la experiencia 
ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización 
de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. 

b) Copia autenticada de la declaración Jurada del Impuesto al Valor agregado 
correspondiente al mes precedente y del Impuesto a la Renta, del último ejercicio 
fiscal, de conformidad al Dto. 6285/05; 

c) Fotocopia autenticada del Balance General del último Ejercicio Fiscal;  

d) Currículo en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, 
TECNICO: profesional Arquitecto o Ingeniero con 5 años de experiencia como 
mínimo que realizara las tareas de residente de obras. 

e) Autorización para pedir referencias a instituciones bancarias de las que el Oferente 
es cliente. 

f) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a 
recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el 
efecto Cartas Compromiso de un Banco de Plaza, entidad financiera o cooperativa, 
de otorgar una línea de crédito al Oferente. 

g) Declaración jurada de que los equipos mencionados en el formulario como se 
encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se 
encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a 
que serán destinados. 

 
h) Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos. 

i) Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el 
formulario.  

j) En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se 
certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea 
necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o 
leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán 
cedidos en alquiler o leasing.  
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IAO 11.1 (i) 
El Oferente deberá presentar con su oferta los siguientes documentos adicionales:  

a) Un original y una copia del Pliego de Bases y Condiciones y las comunicaciones 
suplementarias correspondientes, foliada y rubricada en cada hoja por el 
Representante Legal del Oferente. 

 

IAO 13.1 Las ofertas alternativas NO serán  permitidas.  

 
IAO 16.1 El período de validez de la oferta será de 60 días. 

IAO 17.1 El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta deberá ser el 5% del monto total de 
la oferta. 

El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta se aplicará sobre el monto total de la 
oferta, que es el resultado de la cantidad de lotes ofertados, cuyo cálculo se obtiene de 
multiplicar el precio unitario por la cantidad de cada uno de los ítems que componen cada 
uno de los lotes ofertados. 

IAO 17.4 El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es de 60 días. 

 
D. Presentación y Apertura de Ofertas 

IAO 20.1  
Para propósitos de presentación de ofertas exclusivamente, la dirección de la 
Convocante es: 
Atención:  UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - SECRETARIA NACIONAL 
DE LA VIVIENDA Y DEL HABITAT (SENAVITAT) 
Calle y No.:  Independencia Nacional Nº 909 esq. Manuel Domínguez 
Piso/ Oficina: Planta Baja. 
Ciudad: Asunción. 

La fecha límite para la presentación de ofertas es: 
Fecha   06 de septiembre  de 2010.- 
Hora  09:00 hs. 
 

IAO 23.1 La apertura de ofertas tendrá lugar en: 
Atención:  UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - SECRETARIA NACIONAL 
DE LA VIVIENDA Y DEL HABITAT (SENAVITAT) 
Calle y No.:  Independencia Nacional Nº 909 esq. Manuel Domínguez 
Piso/ Oficina: Planta Baja. 
Ciudad: Asunción. 
Fecha   06 de septiembre  de 2010.- 
Hora: 09:30 hs. 
 

F.  Adjudicación del Contrato 

IAO 34.2 
 
La Convocante dará a conocer la adjudicación de la licitación por nota, vía fax o correo 
electrónico,  a cada uno de los participantes, dentro de los cinco días calendarios siguientes 
a su emisión. 
 

IAO 37.2 
 

El anticipo será de 50% del monto total del contrato.  

 



                      CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA  

                 Unidad Operativa de Contratación 
                                                 Ind. Nacional N° 909 esq. Manuel Domínguez - Tel. 449-641 

                                                                          e-mail: aarias@conavi.gov.py  

  

   

C O N A V I 

Sección III.  Criterios de Evaluación y 

Calificación 

 

Índice 

 

 
 

1.  Criterios de Evaluación  (IAO 34.3(d)) 

 

2.  Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2)  
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1. Criterios de evaluación. 

La Convocante adopta los criterios de evaluación establecidos en la Ley y en especial los Arts. 

60 y 61 del Reglamento que se transcriben a continuación: 

 

Art. 60º.- Análisis. La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente 

a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que: 

 

1. La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida;  

2. El formulario de oferta esté debidamente completado y firmado. 

3.  La Declaración Jurada del Art. 40º este debidamente completada y 

firmada. 

4. Los poderes o documentos que acrediten la representación del Oferente 

sean suficientes y adecuados. 

5. Los documentos hayan sido debidamente firmados. 

6. La oferta se ajuste sustancialmente a las especificaciones técnicas y otros 

requerimientos del pliego. 

7. Los documentos de la oferta estén en general en orden. 
 

Art. 61º.- Método de evaluación. Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, 

la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de evaluación: 

 Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación 

básica de carácter sustancial  solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones,  eliminándose a 

aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha 

documentación sea insatisfactoria. 

 Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán 

agrupadas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones 

aritméticas que hayan sido necesarias. 

 Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada 

como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros 

requisitos de la Licitación por Concurso de Oferta como especificaciones  técnicas,  plazos  

de  entrega,   capacidad   legal,  capacidad financiera  y  capacidad técnica para cumplir el 

contrato. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será 

declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación. 

 En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la 

segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así 

sucesivamente.  

 El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: Por el Total a una sola empresa 
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2. riterios de Calificación. 

A. Criterios  de calificación para oferentes individuales 

 

1. CAPACIDAD LEGAL  

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 

 

INFORMACIÓN REQUERIDA  

 

El oferente no deberá estar comprendido en las 

prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas 

o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley 

N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la 

oferta.  

Deberá acreditar el poder suficiente para la 

representación legal de la empresa. 

Deberá ser contribuyente del Estado y estar al día 

con sus obligaciones tributarias 

 

Completar formulario N° 1 y presentar los 

documentos especificados en  la cláusula 

11.2. de la Sección I, IAO. 

 

 

2. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS  

 

  

  REQUISITOS MÍNIMOS  

 

   

INFORMACIÓN REQUERIDA  

 

Haber generado, durante los mejores cinco 

años de los últimos diez años, en  promedio 

un volumen anual de negocios igual o 

superior a (50)% del monto total de la oferta 

que presente.  

 

El promedio del volumen anual de negocios 

se define como el total de las facturas legales 

correspondientes a obras en ejecución o 

terminadas por el oferente, dividido el 

número de (5) años señalado en el párrafo 

precedente. 

 
 

 

 

Completar formulario N° 2 y agregar 

documentos especificados en la cláusula 

11.1.(f) de la Sección II, DDL 
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3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN  

   REQUISITOS MÍNIMOS    INFORMACIÓN REQUE RIDA  

 

Participación en calidad de contratista, integrante 

de un consorcio en el porcentaje de participación, 

o subcontratista autorizado por la Administración 

Contratante en al menos un (1) contrato, durante 

los últimos diez (10) años,  similares a las obras 

propuestas 

 

La similitud debe basarse en la escala física, la 

complejidad, los métodos o la tecnología, u otras 

características técnicas, conforme a lo descrito en 

la Sección V. Alcance de las Obras.  

 

A fin de cumplir este requisito, las obras deberán 

estar terminadas en un 70% por lo menos, y el 

desempeño deberá haber sido satisfactorio. 

 

 

Completar formulario N° 3 y 3.1 y presentar los 

documentos especificados en la cláusula 11.1.(f) 

de la Sección II, DDL. 
 

 

 

Contar con experiencia mínima para el  contrato 

que antecede u otros contratos, ejecutados en el 

período de (10) diez años]  en las siguientes 

actividades clave: 
¶ Construcciones de viviendas. 

¶ Instalaciones domiciliarias. 

¶ Instalaciones eléctricas domiciliarias. 

Completar formulario N° 3 
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4. CAPACIDAD FINANCIERA  

   

 REQUISITOS MÍNIMOS  

  

  

 INFORMACIÓN REQUERIDA  

4.1. Demostrar que posee o que tiene acceso a 

suficientes activos líquidos, activos reales libres de 

gravámenes, líneas de crédito y otros medios 

financieros  (independientemente de cualquier 

anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los 

requisitos en materia de flujo de fondos para la 

construcción exigidos para el o los contratos en 

caso de suspensión,  reanudación de faenas u otros 

retrasos en los pagos.  

 

El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos 

libres de otros compromisos contractuales del 

adjudicatario será: el 20% del valor del contrato. 

 

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por 

compromisos derivados de otros contratos solo se 

harán cuando dichos contratos se encuentren en 

ejecución.  

Completar formulario N° 4 y presentar los 

documentos probatorios que se indiquen en la 

cláusula 11.1 (f) de la Sección II, DDL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL  

 

   REQUISITOS MÍNIMOS  

 

  INFORMACIÓN REQUERID A  

5.1. Demostrar que cuenta con personal 

debidamente calificado para desempeñar los 

siguientes cargos clave:  

 

Como mínimo deberá contar con un Residente de 

obra, Arquitecto o Ingeniero con experiencia en 

obras de naturaleza y complejidad similares. 

 

 

 Presentar los documentos probatorios que se 

indiquen en la cláusula 11.1 (f) de la Sección II, 

DDL.- 
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6. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS  

   REQUISITOS MÍNIMOS  

 

  INFORMACIÓN REQUERIDA  

 
6.1. Demostrar que puede disponer 

oportunamente de los equipos esenciales en 

propiedad o en alquiler, los siguientes equipos 

que a continuación se indican: 

ü Para la Construcción de Viviendas,  

ü Cuatro (4) camiones volquete 

ü Seis (6) Hormigoneras de 100 lts. 

ü Una (1) Hormigoneras de 300 lts. 

ü Herramientas para la Construcción 

ü Para Obras de Infraestructura Básica: 

ü Equipos para Red Vial 

 

 

 

 

 

 

 Presentar los documentos probatorios que se 

indiquen en la cláusula 11.1 (f) de la Sección II, 

DDL. 
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B. Criterios  para oferentes asociados en grupo o consorcios. 

 

1. CAPACIDAD LEGAL  

 

   REQUISITOS MÍNIMOS  

 

  INFORMACIÓN REQUERIDA  

 
El oferente no deberá estar comprendido en las 

prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas 

o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley 

N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la 

oferta.  

 

Deberá acreditar el poder suficiente para la 

representación legal de la empresa. 

 

Deberá ser contribuyente del Estado y estar al día 

con sus obligaciones tributarias. 

 

 

Completar formulario N°1 y acompañar los 

documentos requeridos en la cláusula 11.2. de la 

Sección I, IAO. 

 

 

 

2. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS ,  EXPERIENCIA ESPECÍFICA, 

CAPACIDAD FINANCIERA,  

 

    

REQUISITOS MÍNIMOS  

 

  

 INFORMACIÓN REQUERIDA  

Las cifras correspondientes a cada uno de los 

integrantes del Consorcio se sumarán a fin de 

determinar si éste cumple con los requisitos 

mínimos de calificación especificados en los 

numerales  2, 3 y 4.1, Apartado A de esta Sección 

III (criterios de calificación para oferentes 

individuales).  

 

Cada uno de sus integrantes debe cumplir por lo 

menos con el 15% de los requisitos mínimos para 

oferentes individuales establecidos en los 

numerales 2, 3 y 4.1, Apartado A de esta Sección 

III (criterios de calificación para oferentes 

individuales) 

 

El integrante principal debe cumplir por lo menos 

el 40% de ellos.  

Completar formularios N° 2, 3, 3.1 y 4, presentar 

los documentos probatorios que se indiquen en la 

cláusula 11.1 (f) de la Sección II, DDL.- 
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3. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL  

 

   REQUISITOS MÍNIMOS  

 

  INFORMACIÓN REQUERIDA  

  
3.1. EL Consorcio debe contar con personal 

debidamente calificado para desempeñar los 

siguientes cargos clave:  

 

Como mínimo deberá contar con un residente de 

obra Arquitecto o Ingeniero con experiencia en 

obras de naturaleza y complejidad similares. 

 

Presentar los documentos probatorios que se 

indiquen en la cláusula 11.1 (f) de la Sección II, 

DDL. 

 

 

 

4. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS  

   REQUISITOS MÍNIMOS  

 

  INFORMACIÓN REQUERIDA  

 
 4.1. Demostrar que puede disponer 

oportunamente de los equipos esenciales en 

propiedad o en alquiler, los siguientes equipos 

que a continuación se indican: 

ü Para la Construcción de Viviendas,  

ü Cuatro (4) camiones volquete 

ü Seis (6) Hormigoneras de 100 lts. 

ü Una (1) Hormigoneras de 300 lts. 

ü Herramientas para la Construcción 

ü Para Obras de Infraestructura Básica: 

ü Equipos para Red Vial 

 
Presentar los documentos probatorios que se 

indiquen en la cláusula 11.1 (f) de la Sección 

II, DDL  

 

 

 

C. Requerimientos adicionales 
 

Observación.  
La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de 

la información suministrada por el Oferente. 
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Sección IV.  Formularios de la Oferta 
Presentación de Oferta 

 

Fecha:  __________________________ 

LCO No.:  ________________________ 

La Secretaria Nacional de la Vivenda y el Habitat- SENAVITAT: 
Nosotros, los suscritos, declaramos que:  
 

(a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de Licitación, incluyendo las 

addendas No.: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________; 

 

(b) Hemos   examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí 

existentes, en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos  estudiado 

detenidamente los planos y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos 

satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar 

adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo 

desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo; 

 

(c) El precio total de nuestra oferta, basado en la lista de cantidades y sus precios que se 

indican en el formulario de la propuesta es de: 

________________________________________; (En caso de ofertas por Lotes aclarar los 

precios totales de los lotes ofertados.) 

 

(d) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de 

__________________________________________ 

días, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad 

con los Documentos de Licitación.  Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier 

momento hasta antes del término de dicho período; 

 

(e) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y 

ejecución del Contrato formal; 

 

(f) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación 

rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, 

conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones 

Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes. 

 

Nombre __________________________  En calidad de ___________________________ 

Firma ___________________________________ 

 

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de____________________________ 
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Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD "Ñande Rogarä" 

PLANILLA DE PRECIOS 
Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 2 - Lote 1 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0     

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0     

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0     

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0     

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 11,83     

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0     

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 71,68     

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
5,25 

    

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
5,4 

    

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 11,3     

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
38,15 

    

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
41,8 

    

13 GRADAS Gl 1     

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 15,94     

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 95,54     

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
76,9 

    

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12     

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 33,28     

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 32,03     

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2     

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 3,05     

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6     

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 8,19     

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 2,24     

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54     

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7     

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2     

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 20,86     

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12     

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04     

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 1     

32 Filtro Anaerobico Gl 
1 

    

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 1     

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

    

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 12     

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4     

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6     
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38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
3 

    

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15     

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 8     

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0     

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1     

  Precio total Gs.                                           -        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 2 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0     

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0     

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0     

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0     

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 11,83     

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0     

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 71,68     

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
5,25 

    

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 5,4     

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 11,3     

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
38,15 

    

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
41,8 

    

13 GRADAS Gl 1     

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 15,94     

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 95,54     

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 76,9     

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12     

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 33,26     

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 32,03     

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2     

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 3,05     

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6     

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 8,19     

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 2,24     

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54     

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7     

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2     

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 20,86     

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12     

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04     
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31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 1     

32 Filtro Anaerobico Gl 0,8     

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 1     

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

    

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 12     

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4     

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6     

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
3 

    

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15     

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 8     

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0     

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1     

  Precio total Gs.                                           -        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

PLANILLA DE PRECIOS 

      
Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 2 - Lote 3 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0                    -                                              -        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0                    -                                              -        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0                    -                                              -        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0                    -                                              -        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0                    -                                              -        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0                    -                                              -        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0                    -                                              -        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

                   -                                              -        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0                    -                                              -        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0                    -                                              -        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -                                              -        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -                                              -        

13 GRADAS Gl 1                    -                                              -        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 15,94                    -                                              -        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 9,55                    -                                              -        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0                    -                                              -        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12                    -                                              -        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0                    -                                              -        
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19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 0                    -                                              -        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2                    -                                              -        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0                    -                                              -        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0                    -                                              -        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 0                    -                                              -        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0                    -                                              -        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54                    -                                              -        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7                    -                                              -        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2                    -                                              -        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 0                    -                                              -        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12                    -                                              -        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04                    -                                              -        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0,5                    -                                              -        

32 Filtro Anaerobico Gl 0,5                    -                                              -        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5                    -                                              -        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -                                              -        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 9                    -                                              -        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4                    -                                              -        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6                    -                                              -        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -                                              -        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15                    -                                              -        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4                    -                                              -        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0                    -                                              -        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1                    -                                              -        

  Precio total Gs.                                           -        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                            MANZANA 2 - Lote 4 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
0 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
0 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
0 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
0 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,1 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4                    -                                              
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-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 5 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
0 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
0 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0                    -                                              



             Secretaria Nacional de la Vivienda y del Hábitat 

                  ñBicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011ò 

                Unidad Operativa de Contrataciones 
 

         

   43 

 

-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
0 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
0 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,1 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
4 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 
PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 2 - Lote 6 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        
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5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
0,8 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
0 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
28,2 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
6,55 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
13,58 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,2 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        
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38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
4 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 
PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 2 - Lote 7 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
9,55 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2                    -                                              
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-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
3,28 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
6,55 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
4 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 
PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 2 - Lote 8 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0                    -                                              
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-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
7,69 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
33,26 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
32,03 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
28,2 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
3,05 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
6 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
6,55 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
13,56 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
6 

                   -        
                                      
-        
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36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
6 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 
PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 9 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
1,58 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
9,55 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0                    -                                              
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-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
16,02 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
0 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
1,64 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
4,17 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
0,91 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
4,8 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
3,4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
6 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 
PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                         MANZANA 2 - Lote 10 
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N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
0 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
0 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
4,91 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
10,43 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,2 

                   -        
                                      
-        
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33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
3 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
3 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 
PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 11 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        
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15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
0 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
0 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
1,22 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
6 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
6,55 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0,45 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
13,56 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
0,91 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
4 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.     #¡REF! 
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Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 
PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 12 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
47,77 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
9,61 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
28,2 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
3,05 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
6 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
8,19 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
16,69 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04                    -                                              
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-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0,38 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,38 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,2 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
4 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 13 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        
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12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
20,9 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
9,55 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
28,2 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
3,05 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
6 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
8,19 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
2,24 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
20,86 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,38 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
4 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  
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  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 14 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
2,63 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
7,97 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
13,38 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
4,8 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
5,64 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
4,2 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
1,64 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        
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27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
4,17 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0,25 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,25 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
3 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
2 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0,5 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
4 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 15 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

                   -        
                                      
-        
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9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
9,554 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
7,69 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
3,2 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
2,82 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
0 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
0 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
0,3 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
3 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
4 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        
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42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 16 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
9,55 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
3,2 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
1,41 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
3,28 

                   -        
                                      
-        
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24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
6,26 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,375 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
4 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² - MANZANA 2 -                                                                        Lote 17 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0                    -                                              
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-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
1,58 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
9,55 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
3,2 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
2,82 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
3,27 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
6,26 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,35 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        
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39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
4 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² - MANZANA 2 -                                                                          Lote 18 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
19,11 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
6,15 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
3,2 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
28,2 

                   -        
                                      
-        
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21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
3,05 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
6 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
6,55 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
2,24 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
17,73 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
2 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 1 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0                    -                                              



             Secretaria Nacional de la Vivienda y del Hábitat 

                  ñBicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011ò 

                Unidad Operativa de Contrataciones 
 

         

   64 

 

-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
11,83 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
60,4 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
2,63 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
5,4 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
11,3 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
38,15 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
41,8 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
15,94 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
76,9 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
33,26 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
32,03 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
28,2 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
3,05 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
6 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
8,19 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
2,24 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
20,86 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
12 

                   -        
                                      
-        
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36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
3 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
8 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 2 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
41,8 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
15,94 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
7,69 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        
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18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
33,26 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
32,03 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
28,2 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
3,05 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
6 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
8,19 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
2,24 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
20,86 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
2 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
8 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 3 
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N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
4,73 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
9,98 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
3,2 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
28,2 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
3,05 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
6 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
4,91 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
2,24 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
14,6 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,42 

                   -        
                                      
-        
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33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
12 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
4 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 4 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
5,25 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0                    -                                              
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-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
19,11 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
3,2 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
28,2 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
8,19 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
2,24 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
20,86 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0,69 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,375 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
12 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
4 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       
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Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 5 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
13,38 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
3,2 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
0 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
3 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
3,28 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0,67 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
7,3 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        
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30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
1,82 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,25 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
3 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
3 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
2 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 6 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0,26 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        
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12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
0,6 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
19,11 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
28,2 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
1,64 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
4,17 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
1,82 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
2 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
2 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  
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  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 7 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
2,63 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
0 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
3,2 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
2,82 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
0 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        
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27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
0 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,75 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
0,9 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
1 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
4 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 8 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
2,63 

                   -        
                                      
-        
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9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
19,11 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
2,82 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
0 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
0 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
0,3 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,25 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
0,3 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
1 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
1 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
6 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        
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42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 9 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
2,63 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
0 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
3,2 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
2,82 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
0 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
0,12 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
0 

                   -        
                                      
-        
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24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
0 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
1,21 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,3 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
3 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
2 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
8 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 3 - Lote 10 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0                    -                                              
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-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
5,25 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
15,94 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
38,45 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
3,2 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
28,2 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
3,05 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
6 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
4,91 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
2,24 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
14,6 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        



             Secretaria Nacional de la Vivienda y del Hábitat 

                  ñBicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011ò 

                Unidad Operativa de Contrataciones 
 

         

   79 

 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
2 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 11 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 
0 

                   -        
                                      
-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
5,25 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
47,77 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
32,03 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
28,2 

                   -        
                                      
-        
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21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
3,05 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
6 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
3,28 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0,22 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
6,26 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,3 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
3 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
4 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

      

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 3 - Lote 12 

N° Rubro Unidad  Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 PrecioTotal  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 
0 

                   -        
                                      
-        

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0                    -                                              
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-        

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 
0 

                   -        
                                      
-        

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 
0 

                   -        
                                      
-        

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 
0 

                   -        
                                      
-        

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 
0 

                   -        
                                      
-        

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
5,25 

                   -        
                                      
-        

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

                   -        
                                      
-        

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 
0 

                   -        
                                      
-        

11 
ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE 
TIRANTES Y VIGA  

ml 
0 

                   -        
                                      
-        

12 
TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y 
viga pref. de H°A° 

m² 
0 

                   -        
                                      
-        

13 GRADAS Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 
4,78 

                   -        
                                      
-        

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 
47,77 

                   -        
                                      
-        

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
0 

                   -        
                                      
-        

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 
12 

                   -        
                                      
-        

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 
0 

                   -        
                                      
-        

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 
3,2 

                   -        
                                      
-        

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 
28,2 

                   -        
                                      
-        

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 
3,05 

                   -        
                                      
-        

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 
6 

                   -        
                                      
-        

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 
1,64 

                   -        
                                      
-        

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 
0 

                   -        
                                      
-        

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 
95,54 

                   -        
                                      
-        

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 
67,7 

                   -        
                                      
-        

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 
8,2 

                   -        
                                      
-        

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 
4,17 

                   -        
                                      
-        

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 
12 

                   -        
                                      
-        

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 
3,04 

                   -        
                                      
-        

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

32 Filtro Anaerobico Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 
0,5 

                   -        
                                      
-        

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                
Baño, Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 
6 

                   -        
                                      
-        
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36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 
4 

                   -        
                                      
-        

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 
6 

                   -        
                                      
-        

38 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: 
Electroducto y caja 

Bc 
0 

                   -        
                                      
-        

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 
15 

                   -        
                                      
-        

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 
0 

                   -        
                                      
-        

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 
0 

                   -        
                                      
-        

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 
1 

                   -        
                                      
-        

  Precio total Gs.     
                                      
-        

  SUPERFICIE A CONSTRUIR   m² 
    

                                      
34,00  

            

  Precio por m² Gs.       

 

PROGRAMA ÑANDEROGARA 

      

Proyecto Habitacional : Barrio San Miguel - 25 de Diciembre 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL  

      

Planilla de Computo Metrico y presupuesto 

      

N° Rubros  Unidad  Cantidad  Precio Unitario Total 

1 Limpieza de manzanas m2 15.345,00 0 0 

2 Empedrado c/ cordones de H° m2 2.320,00 0 0 

3 Canaleta revestida con Hº ml 369,00 0 0 

4 Relleno y compactacion m3 465,00 0 0 

5 Alcantarilla tubo de Hº Aº  ml 12,00 0 0 

6 Gestion de aprobación ante la Municipalidad  Gl 1,00 0 0 

   Precio total    0 

 

El monto total de la oferta es deéééééé. G 

(Guaran²esééééééééééééééééé..) 

 

 

 

(FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)  
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Cronograma Físico-Financiero 
 

Lote: ééééééé..Proyecto: .............................. Fecha: ....../....../........ 

Departamento: ...................................... Municipio: ..................................................... 

Distrito: ................................................ Barrio: ........................................................... 

Cta. Cte. Ctral. N° ................................. Padrón N°: ............. Finca N°: .................... 

Empresa Constructora: ................................................................................................... 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO 

Nº RUBRO 

MES PRECIO 
POR 

UNIDAD 
(GS.) 

% 
1 2 3 4 

SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

.............................................. 

Firma(s) 
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Inf ormación sobre el Oferente 
 

Fecha: _____________________ 

                                                                       LCO No.: ___________________ 

 

Nombre legal del Oferente:  

 

En el caso de ser un Consorcio, nombre legal de cada miembro: 

 

Año de constitución  del Oferente:  

Domicilio legal del Oferente: 

 

Información sobre el representante autorizado del Oferente 

Nombre: 

Dirección: 

Números de teléfono y de fax: 

Dirección de correo electrónico: 

 

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: (agregar documentos especificados en 

la cláusula 11.2. de la Sección I, IAO) 
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Información sobre el Oferente para cada Miembro del 

CONSORCIO   
 

Fecha: _____________________ 

                                                                       LCO No.: ___________________ 

 

 

Nombre legal del Oferente:  

 

Nombre legal del miembro integrante del Consorcio: 

Año de constitución del miembro del Consorcio: 

 

Domicilio legal del miembro del Consorcio: 

 

Información sobre el representante autorizado del miembro del Consorcio: 

Nombre: 

Dirección: 

Números de teléfono y de fax: 

Dirección de correo electrónico: 

 

Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: (agregar documentos especificados en la 

cláusula 11.2. de la Sección I, IAO) 
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FORMULARIO Nº 1  

 

DECLARACION JURADA  

DE NO ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN LAS INHABILID ADES PREVISTAS 

EN EL ARTÍCULO 40 Y DE INTEGRIDAD ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 20, 

INCISO ñWò, AMBOS DE LA LEY 2051/03  de CONTRATACIONES PUBLICAS 

Fecha:  _________________________  

Proceso de Contratación: Modalidad: 

    Descripción del llamado: 

    ID (Portal): 

A la Convocante: 

 ______________________________________________________________________________  

 

 

Yo/Nosotros, quien suscribe/n, declaro/amos Bajo Fe de Juramento que, no me/nos 

encuentro/encontramos comprendido/s en ninguna de las inhabilidades previstas por el Artículo 

40 de la Ley Nº 2.051/03 para presentar propuestas y/o contratar con el Estado Paraguayo en 

general, y con esta Convocante en particular y al proceso de contratación arriba 

individualizado.- 

 

Asimismo, declaro/amos Bajo Fe de Juramento, que me/nos abstengo/abstenemos de adoptar 

conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente 

llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el 

resultado del procedimiento, la ejecución contractual  u otros aspectos que pudiera/n 

otorgarme/nos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por 

ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.- 

 

Asumo/imos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Entidad Convocante, de 

manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las 

citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, 

automáticamente resta eficacia y validez a la presente.- 

 

La presente declaración jurada, la hago/hacemos, en los términos y condiciones del Artículo 47 

del Decreto Reglamentario NÜ 21.909/03 y el art²culo 20, inciso ñWò, de la Ley 2051/03, de 

ñContrataciones P¼blicasò. As² mismo, declaro conocer y aceptar el contenido y las 

disposiciones de la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.- 

 

      Firma El/los Oferente/s                                                Aclaración de Firma/s 
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Formulario 1.3 

Situación Financiera 
 

 

Nombre legal del Oferente:  ____________________                                Fecha:  ____________________ 

Nombre legal del integrante del Consorcio: ______________     

LCO No.:  

__________________ 

 

A completar por el Oferente y, en el caso de un Consorcio, por cada uno de los miembros 

integrantes. 

 

Información financiera  en 

equivalente de guaraníes 

Información histórica correspondiente a los ______ (__) años 

anteriores  (equivalente en miles de guaraníes) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año ... Año n Prome-

dio 

Coefi-

ciente 

medio 

Información del Balance 

Total del Pasivo (TP)        

 

Total del Activo (TA)       

Patrimonio Neto (PN)        

Activo a corto plazo (AC)        

 

Pasivo a corto plazo (PC)       

Información tomada del Estado de Resultados 

Total del Ingreso (TI)        

 

Utilidades antes de Impuestos (UAI)       

   Se adjuntan copias de los balances generales   correspondientes a los ejercicios arriba 

requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 

a) Deben reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro integrante de un 

Consorcio, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo; 

b) Los balances generales deben estar  firmados por un contador público matriculado; 

c) Los balances generales  deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados 

financieros; 

d) Los balances generales  deben corresponder a períodos contables ya completados  (no se 

solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales). 
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Formulario  1.4 

Experiencia General en Construcción 
 

Nombre legal del Oferente: ____________________      Fecha: _____________________ 

Nombre legal del miembro del Consorcio: _____________   

                                                                   LCO No.: __________________ 

 

 

 

Inicio 

Día/Mes/

año 

Fin 

Día/Mes/

año 

 Años Identificación del contrato  Función del 

Oferente 

 

______ 

 

______ 

 

 

Nombre del contrato: 

Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

Teléfono: 

Monto: 

 

 

___________ 

 

 

______ 

 

______ 

 

 

Nombre del contrato: 

Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

Teléfono: 

Monto: 

 

 

___________ 

 

 

______ 

 

______ 

 

 

Nombre del contrato: 

Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

Teléfono: 

Monto: 

 

 

___________ 

 

 

______ 

 

______ 

 

 

Nombre del contrato: 

Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

Teléfono: 

Monto: 

 

 

___________ 

 

______ 

 

______ 

 

 

Nombre del contrato: 

Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

Teléfono: 

Monto: 

 

 

___________ 
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Formulario  1.5 

Facturación Anual Media en Construcción  
 

Nombre legal del Oferente: _______________________ Fecha: _________________ 

Nombre legal del miembro de un Consorcio: ________________  

 LCO No.: _______________ 

 

 

Datos de facturaciones anuales (sólo construcción) 

Año Monto y Moneda Equivalente en Guaraníes  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* Facturación 

anual media 

en 
construcción  

  

 

¶ Facturación anual media de ingresos en construcción calculado como el total de las facturas 

legales correspondientes a obras en ejecución o completadas, dividido por el número de cinco 

años. (cinco mejores de los últimos diez años) 
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Formulario 1.6 

Experiencia Específica en Construcción 
 

Nombre legal del Oferente: ____________________      Fecha: _________________ 

Nombre legal del miembro de un Consorcio: _____________ _______________ 

__________________________________   LCO No.: _______________ 

      

 

Número de contrato similar: 

 ____  de ___ requeridos. 
Información 

Identificación del contrato  

Fecha de suscripción  

Fecha de terminación 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Función en el contrato  Contratista    Subcontratista 

 

Monto total del contrato _____________________________ Gs.__________ 

Si es miembro de un Consorcio o 

subcontratista, especificar la participación en 

el monto total del contrato. 

 

____________% 

 

_____________ 

 

Gs.__________ 

Nombre del Contratante:  

Dirección: 

 

Números de teléfono/fax: 

Correo electrónico: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Descripción de la similitud conforme a la 

Sección III. A.3: 

 

_____________________  

_____________________  

_____________________  

Descripción de las actividades clave 

conforme al Sub factor A.3 de la Sección III: 

 

_____________________   

_____________________  

 

 (Usar el mismo formulario para Experiencia Específica en Actividades Claves de Construcción)
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Garantía de Mantenimiento de Oferta 

Fecha: _______________________ 

LCO   _________________________ 

 

A:  ______________________________________________ (Entidad, Organismo o Municipalidad 

Convocante) 

POR CUANTO____________________________________________________________________ (en 

lo sucesivo denominado ñel Oferenteò) ha presentado su oferta de fecha ____________________ para la 

LPN No. ____________________________ para el suministro de_______________________ 

________________________________________________(en lo sucesivo denominada ñla Ofertaò). 

 

POR LA PRESENTE dejamos constancia que  ___________________________________________ 

de __________________________________________ con domicilio legal en __________________ 

_________________________________________ (en lo sucesivo denominado ñel Garanteò), hemos 

contraído una obligación con ________________________________________________(en lo sucesivo 

denominado ñla Convocanteò) por la suma de _____________________________________, que el 

Garante, sus sucesores o cesionarios pagarán a la Convocante.  Otorgada y firmada por el Garante el día 

____________________________ de _________________ de ______. 

 

LAS CONDICIONES de esta Garantía son las siguientes: 

Si el Oferente retirase su oferta durante el período de validez indicado en el formulario de Presentación 

de Oferta, con excepción de lo dispuesto en la Sub-Cláusula 16.2 de las IAO; o 

 

Si el Oferente, habiendo sido notificado de la aceptación de su oferta por la Convocante y durante el 

período de validez de la oferta, faltase o rehusase a: 

(a) firmar el Contrato; o 

(b) a presentar la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAO; o 

(c) aceptar la  corrección de su oferta efectuada por la Convocante, de conformidad con la Cláusula 

27 de las IAO 

(d) a presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que le sean requeridos por 

la Convocante para comprobar que no se encuentra comprendido en las prohibiciones o 

limitaciones para contratar con el Estado, conforme al artículo 40 de la Ley N° 2051/03 de 

Contrataciones Públicas y de acuerdo al artículo 47 del Decreto Reglamentario N° 21909/03. 

 

Si se comprobare que las declaraciones  presentadas por el oferente adjudicado con su oferta son falsas el 

Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera 

solicitud por escrito por parte de la Convocante, sin que éste tenga que justificar su demanda.  El pago se 

condiciona a que la Convocante haga constar en su solicitud la suma que le es adeudada en razón de que 

han ocurrido por lo menos una o más de las condiciones antes señaladas, y de que indique expresamente 

las condiciones que se hubiesen dado. 

 

Esta garantía permanecerá en vigor durante __________________ días, y toda reclamación pertinente 

deberá ser recibida por el Garante a más tardar en la fecha indicada. 

 

Nombre ________________________   En calidad de____________________________ 

   

Firma __________________________________ 

 

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de ___________________ 

 

El día _______________________________ del mes de _________________ de ______. 
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PARTE 2 ï Obras Requeridas 
 

 

Sección V.  Alcance de las Obras 
 

Índice 

 

1. Descripción de las obras. 

 

2. Periodo de construcción. 

 

3.  Lugar. 

 

4. Lista estimada de cantidades 

 

5.  Planos  

 

6.  Especificaciones Técnicas 

 

7. Requisitos de carácter ambiental 
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1. Descripción de las obras 

 
La presente LICITACION POR CONCDURSO DE OFERTA,  tiene como objetivo la 
Terminacion de Viviendas y Obras de Insfraestructura del Proyecto 25 de Diciembre los 
terrenos son de propiedad del SENAVITAT, conforme al siguiente detalle: 
 

La tipología a ser utilizada será la siguiente: 

VIVIENDA UBH + 1Dormitorio: 34.00 m²  

 

Proyecto y construcción de las Obras de Infraestructura de todo el Conjunto ofertado que 

incluye: 

- Obra de Insfraectructura Vial 

 

 

2. Periodo de construcción 
 

El plazo de entrega de la obra será de ciento veinte (90) días calendarios a partir del acta de 

inicio de la obra.  

El acta de inicio de obra se emitirá en un plazo de 48 horas a partir de la emisión de la orden de 

ejecución de obra (Inicial) 

Para la realización de los trabajos, el Contratista arbitrará los medios necesarios para  cubrir un 

horario laboral de 00:00 a 24:00 horas de lunes a domingo, con el número de empleados, 

personal técnico especializado, operarios y demás elementos necesarios para que los trabajos a 

ejecutarse estén siempre en proporción a la magnitud y naturaleza de las Obras.  

El Contratista deberá informar periódicamente a la Fiscalización de Obras por escrito, la 

cantidad de operarios especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendrán en el 

sector de la obra 

 

 

 

3. Lugar y otros datos 
 

Las obras se construirán en terrenos propiedades del SENAVITAT, ubicado en San Pedro ï 

Proyecto 25 de Diciembre. 

 

 

 

4.  Lista Estimada de Cantidades por Proyecto y por 

Vivienda (Planilla de Cómputo Métrico) 
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD "Ñande Rogarä" 

Planilla de Cómputo Métrico  
PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 2 - Lote 1 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 
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3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 11,83 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 71,68 

8 MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m  Hall y Lavadero                                                                  m² 5,25 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 5,4 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 11,3 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 38,15 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 41,8 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 15,94 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 
76,9 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 33,28 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 32,03 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 3,05 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 8,19 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 2,24 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 20,86 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 1 

32 Filtro Anaerobico Gl 1 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 1 

34 INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -    Baño, Cocina, Lavadero Gl 1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 12 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
3 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 8 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 2 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 11,83 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 71,68 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
5,25 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 5,4 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 11,3 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 38,15 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 41,8 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 15,94 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 76,9 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 33,26 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 32,03 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 3,05 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 8,19 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 2,24 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 20,86 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 1 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,8 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 1 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 12 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 
38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 3 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 8 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 2 - Lote 3 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 15,94 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 9,55 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 0 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 0 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 0 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0,5 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,5 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, 
Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 9 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                            MANZANA 2 - Lote 4 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 0,5 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 0 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 0 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 0 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 0 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 0 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 0 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,1 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
0,5 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 0 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 
38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 -  Lote 5 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0 
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9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 
0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 
0 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 0 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 0 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 0 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 0 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 0 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 0 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,1 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
0,5 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 0 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 2 - Lote 6 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 0,8 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 0 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 0 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 6,55 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 13,58 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0,5 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,2 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 6 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 
38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 2 - Lote 7 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 9,55 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 0 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 3,28 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 6,55 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0,5 

32 Filtro Anaerobico Gl 0 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 6 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 2 - Lote 8 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 0,5 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 7,69 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 33,26 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 32,03 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 3,05 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 6,55 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 13,56 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 1 

32 Filtro Anaerobico Gl 0 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 6 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 6 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 9 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
1,58 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 0 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 9,55 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 16,02 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 0 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 1,64 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 4,17 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 0,91 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0 

32 Filtro Anaerobico Gl 0 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 4,8 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 3,4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 6 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                         MANZANA 2 - Lote 10 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 0 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 0 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 0 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 0 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 4,91 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 10,43 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 0 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0,5 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,2 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 3 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 3 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 11 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 0 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 0 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 0 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 0 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 1,22 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 6,55 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0,45 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 13,56 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 0,91 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,5 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0 

34 INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, Lavadero Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 0 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 0 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 12 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 
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7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 47,77 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 9,61 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 3,05 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 8,19 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 16,69 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0,38 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,38 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,2 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 6 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 13 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 



             Secretaria Nacional de la Vivienda y del Hábitat 

                  ñBicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011ò 

                Unidad Operativa de Contrataciones 
 

         

   106 

 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 20,9 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 9,55 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 0 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 3,05 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 8,19 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 2,24 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 20,86 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,38 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 6 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 14 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 
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6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
2,63 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 0,5 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 7,97 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 13,38 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 4,8 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 5,64 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 4,2 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 1,64 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 4,17 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0,25 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,25 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 3 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 2 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 0,5 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 15 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 0,5 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 9,554 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 7,69 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 3,2 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 2,82 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 0 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 0 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0,5 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,5 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, 
Cocina, Lavadero 

Gl 
0,3 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 6 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 3 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 2 - Lote 16 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 
0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 
0 

13 GRADAS Gl 0 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 9,55 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 3,2 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 1,41 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 3,28 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 6,26 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,375 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, Lavadero Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 6 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² - MANZANA 2 -                                                                        Lote 17 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 
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7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
1,58 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 0 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 9,55 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 3,2 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 2,82 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 3,27 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 6,26 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,35 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 1 

34 INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, Lavadero Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 6 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² - MANZANA 2 -                                                                          Lote 18 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 
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6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
3,68 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 
0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 
0 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 19,11 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 6,15 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 3,2 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 3,05 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 6,55 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 2,24 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 17,73 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 1 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,5 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -  Baño, Cocina, Lavadero Gl 1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 6 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 2 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 1 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 11,83 
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6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 60,4 

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
2,63 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 5,4 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 11,3 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 38,15 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 41,8 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 15,94 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 76,9 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 33,26 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 32,03 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 3,05 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 8,19 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 2,24 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 20,86 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 1 

32 Filtro Anaerobico Gl 1 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 1 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 12 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
3 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 8 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 2 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 
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6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 

8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 
0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 41,8 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 15,94 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 7,69 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 33,26 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 32,03 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 3,05 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 8,19 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 2,24 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 20,86 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 1 

32 Filtro Anaerobico Gl 1 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 1 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 6 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 2 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 8 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 3 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
4,73 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 
0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 
0 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 9,98 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 3,2 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 3,05 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 4,91 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 2,24 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 14,6 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 1 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,42 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, Lavadero Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 12 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 4 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
5,25 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 19,11 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 3,2 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 8,19 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 2,24 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 20,86 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0,69 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,375 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -  Baño, Cocina, Lavadero Gl 1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 12 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 5 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 
0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 
0 

13 GRADAS Gl 0,5 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 13,38 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 3,2 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 0 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 3 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 3,28 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0,67 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 7,3 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 1,82 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,25 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 3 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
3 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 2 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 6 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
0,26 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 0,6 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 19,11 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 0 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 1,64 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 4,17 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 1,82 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,5 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -   Baño, Cocina, Lavadero Gl 1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 2 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 0 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 2 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 7 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
2,63 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 0 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 0 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 3,2 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 2,82 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 0 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 0 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 0 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0,5 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,75 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
0,9 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 1 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 0 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 8 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
2,63 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 0 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 19,11 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 0 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 2,82 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 0 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 0 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 0,3 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,25 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
0,3 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 1 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 1 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 6 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 9 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
2,63 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 
0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 
0 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 0 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 3,2 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 2,82 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 0 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 0,12 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 0 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 0 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 1,21 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0,5 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,5 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,3 

34 INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, Lavadero Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 3 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 2 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 8 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 3 - Lote 10 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
5,25 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 15,94 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 38,45 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 3,2 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 3,05 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 4,91 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 2,24 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 14,6 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 1 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,5 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 6 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 2 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                           MANZANA 3 - Lote 11 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
5,25 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 0 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 0 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 47,77 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 32,03 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 3,05 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 3,28 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0,22 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 6,26 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 1 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,3 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 1 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, Cocina, 
Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 6 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
3 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 4 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

PROYECTO:  25 DE DICIEMBRE - B° San Miguel - Dpto. San Pedro 

VIVIENDA UBH + 1D: 34.00 m² -                                                                          MANZANA 3 - Lote 12 

N° Rubro Unidad  Cantidad  

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m² 0 

2 CIMIENTO P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal m³ 0 

3 MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m ï h prom. 0.60 m m² 0 

4 ENVARILLADO DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN ml 0 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN ï h prom. 0.60 m m³ 0 

6 AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ï 3 caras ml 0 

7 MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - p/ revoque m² 0 
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8 
MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIV. 0.15 m ï h prom. 0.60 m                                                                           
Hall y Lavadero 

m² 
5,25 

9 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO ml 
0 

10 ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS ml 0 

11 ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA  ml 
0 

12 TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y viga pref. de H°A° m² 
0 

13 GRADAS Gl 1 

14 REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN m² 4,78 

15 REVOQUE PAREDES INTERIORES m² 47,77 

16 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO m² 0 

17 REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero m² 12 

18 CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.) m² 0 

19 PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm m² 3,2 

20 ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL ml 28,2 

21 PISO CALCÁREO ROJO 20 x 20 cm m² 3,05 

22 ZÓCALO CALCÁREO ml 6 

23 CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada m² 1,64 

24 CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines m² 0 

25 PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES m² 95,54 

26 PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES m² 67,7 

27 PINTURA AL LÁTEX PAREDES EXTERIORES - Fachada m² 8,2 

28 PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS m² 4,17 

29 PINTURA SINTÉTICA: Revoque sanitario m² 12 

30 VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO m² 3,04 

31 DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Cocina, Lavadero Gl 0,5 

32 Filtro Anaerobico Gl 0,5 

33 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. Gl 0,5 

34 
INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería -                Baño, 
Cocina, Lavadero 

Gl 
1 

35 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas Bc 6 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general Bc 4 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG Bc 6 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/ DUCHA ELÉCTRICA: Electroducto y caja Bc 
0 

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor Bc 15 

40 INSTALACIÓN LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos un 0 

41 LETRERO DE OBRA 3.00 x 1.50 m un 0 

42 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl 1 

 

PROGRAMA ÑANDEROGARA 
Proyecto Habitacional : Barrio San Miguel - 25 de Diciembre 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL  

Planilla de Computo Metrico y presupuesto 

N° Rubros  Unidad  Cantidad  

1 Limpieza de manzanas m2 15.345,00 

2 Empedrado c/ cordones de H° m2 2.320,00 

3 Canaleta revestida con Hº ml 369,00 

4 Relleno y compactacion m3 465,00 

5 Alcantarilla tubo de Hº Aº  ml 12,00 

6 Gestion de aprobación ante la Municipalidad  Gl 1,00 
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5.  Planos 
Tipología 1D: 34.00 m² 

 

N° Descripción de los Planos para los diferentes Lugares 

1 RED VIAL ESCALA 1/1250 

2 PLANO DE UBICACION 

3 PLANO DE UBICACIÓN  

4 PLANTA ARQUITECTONICA UBH+1D 

5 PLANTA ARQUITECTONICA UBH+1D 

6 CORTE A-A 

7 FACHADAS 

8 FACHADAS 

9 PLANTA ESTRUCTURA DE TECHO 

10 DETALLE LISTON DE TOPE 

11 DETALLE ARMADURAS VIGA DE H°A° PREFABRICADO 

12 PLANTA CIMENTACION P.B.C. 

13 PLANTA INST. DESAGUE CLOACAL 

14 PLANTA INST. AGUA CORRIENTE 

15 PLANTA INST. ELECTRICA 

16 DETALLE DE PILASTRA MEDIDOR BASICO 

17 DETALLE DE ABERTURA V1 

18 DETALLE DE PUERTA METALICA  

19 DETALLE DE ABERTURA METALICA 

20 DETALLE DE CAMARA SEPTICA 

21 DETALLE SANITARIO 

22 DETALLE DE DISPÓSICION DE PISO 

 

6.  Especificaciones Técnicas 

PROYECTO SAN MIGUEL ς 25 DE DICIEMBRE 

SAN PEDRO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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TERMINACIÓN DE VIVIENDAS TIPO UBH + 1 
DORMITORIO 

 

 

I. MATERIALES 
 
 

Todos los materiales que se empleen en las obras serán de primera calidad y responderán a las calidades previstas 

en la documentación contractual. Rigurosamente serán de industria nacional en los rubros en que la demanda 

pueda ser satisfecha por la misma. 

 

Los materiales que se abastezcan envasados serán mantenidos en los recipientes con los precintos y rótulos 

originales hasta el momento de su uso. Los que no posean marcas o señales se almacenarán en condiciones de 

poder identificarlos hasta tanto el Fiscal de Obra los haya aprobado. 

 

El almacenamiento diferenciado de materiales se mantendrá hasta el momento de su uso para los que se 

abastezcan en distintos tipos de una misma especie genérica. Se destaca especialmente para los materiales 

perecederos que deben almacenarse en condiciones que no degraden sus propiedades. 

 

El Contratista debe demostrar en todos los casos la procedencia de los materiales y está obligado a emplear 

métodos y elementos de trabajo que aseguren la calidad satisfactoria de la obra y en todos los casos el Fiscal de 

Obra los aprobará previamente. 

 

En general, los materiales componentes de morteros responderán a las distintas obras con arreglo a su fin y serán 

dosados granulométricamente en forma adecuada. 

 

Si existiera alguna duda respecto a cualquiera de los materiales a emplear se aplicarán las prescripciones que 

establezca el Fiscal de Obra. 

 

1. CEMENTO: Tipo 1, Compuesto, Puzolánico, CP II-F32 o AB-45, conforme a las indicaciones del fabricante, 
(INC - VALLEMI). Podrá utilizarse Cemento tipo AB-45, en los rubros de cimiento de PBC, mampostería de 
nivelación, mampostería de elevación, teniendo mucho cuidado de emplear las dosificaciones adecuadas. 

 

Para los rubros aislación horizontal, envarillados, macizados de aberturas, techos y hormigones en general 

se utilizarán estrictamente Cementos tipo1, Compuesto CP II-F32 o Puzolánico. 

 

2. CAL VIVA: Llegará a obra en terrones, proveniente de calcáreos puros, y no debe contener más de tres por 
ciento (3%) de humedad ni más de cinco por ciento (5%) de impurezas (arcillas, etc.). 
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Antes de su apagado deberá ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e 

intemperie, estibada sobre tarimas o pisos no higroscópicos. 

 

Se apagará en agua dulce, dando una vez fría una pasta untuosa al tacto. Si resultare granulada deberá ser 

cribada en un tamiz conveniente. Esta operación no eximirá al Contratista de su responsabilidad por 

ampollas debidas a hidratación posterior de los gránulos por defecto de apagado de la cal. La pasta de cal se 

mantendrá siempre húmeda en piletas adecuadas forradas de ladrillos tomados con mortero reforzado y en 

cantidad suficiente para tenerla siempre a disposición en las condiciones que se exigen, no pudiéndose 

guardarla apagada más de seis (6) meses. 

 

Las piletas de apagado, los pozos de estacionamiento y los depósitos de morteros estarán separados por lo 

menos 1.00 m de los muros de construcción. 

 

En ningún caso podrá emplearse la cal antes de los ocho (8) días de su completo apagado. 

 

3. ARENA: 

Lavada: Será de constitución eminentemente cuarcítica, limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, 

sustancias orgánicas, ni arcillas adheridas a sus granos. No debe presentar plasticidad. Si la arcilla estuviera 

suelta y finamente pulverizada podrá admitirse hasta un cinco por ciento (5%) en peso sobre el total. 

En las partes donde queden paramentos expuestos, con o sin tratamiento superficial, una vez iniciados los 

trabajos con una calidad y granulometría de arena definidas, no podrán cambiarse las mismas, salvo 

autorización expresa del Fiscal de Obra. 

 

Gorda: No debe contener arcilla, raíces ni materiales orgánicos. 

4. PIEDRA: 

Bruta: Las piedras para cimientos serán basálticas o arenisca cuarcítica. 

Triturada: Para las piezas premoldeadas de HºAº se utilizarán piedras basálticas trituradas. 

5. LADRILLOS: 

(a) Cascotes de Ladrillos: Deberán estar completamente limpios y libres de toda 

sustancia, inclusive de polvo del mismo material y serán provenientes de ladrillos bien 

cocidos y triturados en tamaños adecuados. 

 

Cuando se empleen para rellenos podrán provenir únicamente de demoliciones de muros de ladrillos con 

mezcla de cal, libres de otros materiales extraños como madera, yeso, etc. No se admitirán cascotes 

provenientes de demoliciones de hormigones fabricados con piedra granítica o canto rodado. 

 

Ladrillos Comunes: Macizos, uniformemente cocidos y de tamaño regular. Estarán hechos con arcilla 

provista de la liga suficiente, bien cocidos, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas, sin raspaduras ni 

parte sin cochura o excesivamente calcinados; al golpearlos deberán tener sonido metálico. 
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Las tolerancias de variaciones en sus medidas no superarán el cinco por ciento (5%). Su resistencia mínima a 

la rotura por compresión será de 70 kg/cm
2
, con probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con 

cemento Pórtland. 

 

Una vez embebidos en agua y sometidos a alteraciones de temperatura entre 5º C y 35º C durante no 

menos de veinte (20) veces no deben acusar en su masa deterioros ni principios de disgregación. No tendrán 

rajaduras ni deterioros que afecten su conveniente utilización. 

 

Serán procedentes de fábricas reconocidas y acreditadas en plaza. 

 

Ladrillos huecos: Deberán ser de primera calidad y excelente resistencia a la compresión. 

6. AGUA: Limpia y exenta de aceites, ácidos, álcalis o materiales vegetales. El Contratista abonará los derechos 
y gastos que su empleo origine. 

(b)  
7. ASFALTO: Deberá encontrarse en estado sólido y se aplicará en caliente. No se agregará diluyente alguno. 

8. TEJAS PRENSADAS: Españolas, de cerámica laminada, de buena calidad, de tamaño y forma regulares, bien y 
uniformemente cocidas, sin grietas, de moldeado mecánico, de superficie lisa, de color uniforme, de forma 
regular, con cantos vivos y rectos, sin rebabas ni alabeos. Estarán exentas de defectos como nudos calizos, 
rajaduras, protuberancias, cráteres, etc. Al romperse presentarán una fractura granulosa fina y al ser 
golpeadas tendrán sonido metálico. 

9. TEJUELONES PRENSADOS: Serán de cerámica prensada, uniformemente cocidos, de tamaño, forma y 
ŎƻƭƻǊŜǎ ǊŜƎǳƭŀǊŜǎΣ ōƻǊŘŜǎ ǊŜŎǘƛƭƝƴŜƻǎΣ ǎƛƴ ǊŜōŀōŀǎ ƴƛ ŀƭŀōŜƻǎΣ ŎŀǊŀ ƭƛǎŀ ǎƛƴ άǊŀȅŀŘƻǎέΣ Ŏƻƴ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ 
propias de tejuelones de primera calidad; sobre el particular se exigirá especial cuidado en su selección. 

 

10. PISOS Y ZÓCALOS: 
 

Cerámica nacional: Los pisos serán aproximadamente de 20 x 20 cm, 15 mm de espesor mínimo y de primera 

calidad. 

 

Los zócalos se fabricarán cortando a máquina las piezas de piso cerámico. No deberán presentar agrietamientos, 

alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y color serán uniformes. 
 

Calcáreos: De color rojo, las baldosas medirán 20 x 20 cm y los zócalos 10 x 20 cm. Las caras de las baldosas y de 

los zócalos serán planas, sin rebabas, rajaduras u otros defectos. La capa superior de cemento y colorante 

deberá estar perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. 
 

11. TIRANTES, VIGAS Y LISTONES PREFABRICADOS DE HºAº: Deben cumplir con las normas establecidas en II. 
Rubros - Ítem 12. 

 

12. ELEMENTOS METÁLICOS 

 

Carpintería metálica: El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica se ejecutará de 

acuerdo a los planos y especificaciones. Los hierros laminados a utilizarse serán perfectos, las uniones se 
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harán compactas y prolijas, debiendo resultar suaves al tacto. 

 

Varillas de acero: Se utilizarán las varillas indicadas en los planos y especificaciones con resistencia 

característica FYK = 4.200 Kg/cm² o Mpa 420 (APς420ςDN). 

 

13. PINTURAS LÁTEX: Deberán ser de fabricación nacional, de buena calidad y marca reconocida. 

 

14. VIDRIOS: De tipo inglés blanco; los vidrios a emplearse deberán estar exentos de todo defecto, manchas o 
burbujas; estarán bien cortados y tendrán 3 mm de espesor regular. 

 

15. MATERIALES ELÉCTRICOS: Deben ser de fabricación nacional, de buena calidad y marca reconocida y 
ajustarse a las normas técnicas exigidas por la ANDE. 

 

16. CAÑOS Y ACCESORIOS 

 

PVC rígido: Para desagüe cloacal. 

 

PVC roscable: Para la instalación de agua corriente. 

 

Todos los caños y accesorios de PVC deberán ajustarse a las Normas Técnicas exigidas por la ESSAP. 

 

17. MORTEROS: Salvo indicación expresa en contrario, los morteros serán dosificados en volumen de material 
suelto y seco, con excepción de las cales apagadas en obra las que se tomarán al estado de pasta firme. 

 

Las dosificaciones prefijadas en los distintos Rubros para obtener 1 m
3
 de mortero y hormigón deberán ser 

reajustadas, teniendo en cuenta que la cal o el cemento tendrán que llenar con exceso los vacíos del tipo de 

arena adoptada y ésta a su vez tendrá que cumplir igual requisito con respecto a los demás materiales 

inertes. 

 

La proporción de agua para amasado de morteros no excederá, en general, a un veinte por ciento (20%) del 

volumen de materiales secos, debiendo reajustarse dicho porcentaje en forma apropiada para la parte de la 

obra a ejecutar. La relación agua-cemento para hormigones se adecuará en cada caso según las resistencias 

que para ellos se especifiquen. 

 

La elaboración de morteros y hormigones será exclusivamente mecánica, dosificando las proporciones de 
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sus componentes en recipientes adecuados. El mortero se mezclará convenientemente hasta que resulte 

homogéneo en su composición, sin exceso de agua y con la consistencia normal. No se preparará más 

mortero de cal que el que pueda usarse durante cada jornada, ni más mortero de cemento Pórtland que el 

que deba usarse dentro de la inmediata media jornada posterior a su fabricación. 

 

Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse con la mezcladora, sin añadido de 

agua, será desechado. Igualmente se desechará, sin siquiera intentar ablandarlo, todo mortero de cemento 

Pórtland que haya empezado a fraguar sin haber sido empleado. 

 

Los tipos de morteros a emplear para cada caso serán los siguientes, salvo expresa indicación por parte del 

Fiscal de Obra: 

 

Tipo A : 1:3 Cemento, arena lavada (base capa aisladora horizontal de paredes, 

envarillado, colocación de aberturas metálicas y 

revoque sanitario) 

Tipo B : 1:2:8 Cemento, cal, arena lavada (mampostería de elevación, nivelación y 

cordones) 

Tipo C : 1:2:10 Cemento, cal, arena lavada (macizado de tirantes) 

Tipo D : 1:2:12 Cemento, cal, arena lavada (techo, piso, zócalo) 

Tipo E : 1:4:16 Cemento, cal, arena lavada (contrapiso y revoque de paredes) 

Tipo F : 1:10 Cemento, arena gorda (cimiento) 

Tipo G : 1:2:4 Cemento, arena lavada, 

piedra triturada (HºAº) 

 

Nota 

 

Todas las dosificaciones mencionadas pueden variar conforme a la granulometría de la arena, quedando la 

definición de las mismas a cargo del Fiscal de Obra. 

 

 

II. RUBROS 

 

 

El Contratista proveerá todos los materiales y construirá todos los rubros indicados en los planos, de 

acuerdo con las presentes especificaciones y con las indicaciones que imparta el Fiscal de Obra. 
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1. REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

 

En todos los casos la altura requerida será la necesaria para que el nivel de piso de los locales quede a más 

de 0.20 m sobre el punto más alto del terreno en el perímetro de la construcción y por encima del nivel de la 

rasante de calle. En los casos en que esto no sea posible se harán los correspondientes movimientos de 

suelo de manera a que se asegure una mejor utilización del lote y el escurrimiento de las aguas pluviales. 

 

Los niveles determinados en los planos son aproximados y pueden variar para cada situación particular del 

terreno; por lo tanto, el Contratista deberá ratificar o rectificar los mismos antes de iniciar la obra, refiriendo 

dichos niveles al nivel de la rasante de calle. 

 

El replanteo lo efectuará el Contratista y lo verificará el Fiscal de Obra antes de dar comienzo a los trabajos. 

Los ejes de paredes y espesores de cimientos y paredes deberán fijarse con clavos en los listones de madera 

que conforman la camilla de replanteo (que se ubicará a una altura conveniente sobre el nivel del suelo) y 

delinearse con cordeles bien tensos y seguros. La escuadra de los locales será prolijamente controlada 

comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda o por el sistema 

3:4:5 (Relación Pitagórica). 

 

Estos trabajos serán verificados por el Fiscal de Obra. 

 

2. CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA ς 0.45 x 0.60 m 

 

No podrá iniciarse el trabajo sin antes contar con la aprobación del Fiscal de Obra respecto a las 

dimensiones especificadas en los planos, ancho 0.45 m y altura 0.60 m, las que podrán ser modificadas 

conforme a las directivas del mismo y según la calidad portante del suelo. 

 

La piedra bruta será colocada asentándola con mortero Tipo F. 

 

Se colocarán piedras de tamaños uniformes y adecuados de manera que se logre la resistencia que el suelo 

requiera conforme a las Especificaciones. Los bloques de piedra irán trabados perfectamente, intercalando 

tamaños y rellenando los intersticios con piedras menores. Para su perfecta colocación deberá utilizarse el 

procedimiento adecuado (golpe de mazo). 

 

En todos los casos sin excepción la fundación deberá asentarse sobre suelo firme verificado. 

 

Cuando la pendiente natural del terreno obligue a una excavación mayor para lograr la nivelación del fondo 

de la zanja en su cota inferior podrá ejecutarse la cimentación en forma escalonada manteniendo el mínimo 

de altura exigida y el ancho del muro como cota y medida de superposición en cada escalón. 

 

3. MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN de 0.30 m - h prom. 0.60 m 
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Se ejecutará con ladrillos macizos comunes de dimensiones regulares, salvo expresa indicación de los 

planos, asentados con mortero Tipo B. 

 

La primera hilada será utilizada para la regularización y la perfecta nivelación de la cara superior del 

cimiento. En todos los casos la altura requerida será la necesaria para que el nivel de piso de los locales 

quede a más de 0.20 m sobre el punto más alto del terreno en el perímetro de la construcción y por encima 

del nivel de la rasante de calle. 

 

4. ENVARILLADO MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN 

 

A lo largo de la mampostería de nivelación se incorporarán cuatro (4) varillas, 2 j 6 mm y               2 j 8 

mm con mortero Tipo A, distribuidas en dos hiladas superpuestas. 

 

 

5. RELLENO Y COMPACTACIÓN ς h prom. 0.60 m 

 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas o desmontes, 
siempre que las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación del Fiscal de Obra. 

 

La compactación será efectuada utilizando elementos mecánicos aprobados. Se compactará, previo 

humedecimiento, por capas sucesivas de un espesor máximo de 25 cm. 

 

6. AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS ς 3 caras 

 

La capa aisladora horizontal se hará con mortero Tipo A con hidrófugo inorgánico de marca reconocida, 

disuelto en el agua con que debe prepararse la mezcla en la proporción indicada por el fabricante. 

 

Esta base de capa aisladora fratasada tendrá 5 mm de espesor mínimo y se colocará sin interrupciones para 

evitar filtraciones y humedad. 

 

Será ejecutada dos (2) hiladas por encima del nivel de piso terminado cubriendo, además, sus dos caras 

verticales. Una vez fraguada esta capa se aplicarán, uniformemente, dos (2) manos de asfalto sólido diluido 

en caliente sin tipo alguno de solvente cubriendo la cara superior y las caras verticales interior y exterior. 

 

En caso de que la mampostería de elevación se haga con ladrillos huecos, el proceso de aislación se hará 

sobre dos (2) hiladas iniciales de ladrillos comunes macizos. 

 

7. MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES 0.15 m para revoque 

 

Se construirá perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos interiores y exteriores. 

 

Se utilizarán ladrillos comunes macizos asentados con mortero Tipo B. Deberán estar bien mojados antes de 
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usarlos, a fin de asegurar una correcta unión ladrillos-mortero. Se los hará resbalar a mano en el lecho de 

mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el que fluya de los 

paramentos. El espesor de los lechos de mortero no excederá de 2 cm. 

 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para la trabazón y en 

absoluto el uso de cascotes. 

 

La ejecución de este rubro deberá ser en forma continua y uniforme en todos los paramentos, evitando 

avanzar en un solo paramento, de manera que la traba entre paramentos sea ejecutada correctamente, 

para lo cual deberá contarse con el andamiaje necesario. 

 

Para los envarillados de muros regirán las prescripciones generales establecidas en los                      Ítems 9, 

10 y 11. 

 

ALTERNATIVA: Mampostería de ladrillos huecos 

 

Sólo en caso de escasez comprobada de ladrillos comunes, se ejecutará mampostería con ladrillos huecos, 

previa presentación de la muestra de ladrillos a ser utilizados, con la aprobación del Fiscal de Obra, y 

siguiendo el procedimiento descrito utilizándose ladrillos huecos de primera calidad y comprobada 

resistencia a la compresión. En caso de dudas sobre este punto el Fiscal de Obra podrá solicitar al 

Contratista el Certificado del I.N.T.N. referente a la resistencia a la compresión de los mismos. 

 

La ejecución del rubro deberá ser en forma continua y uniforme en todos los paramentos, evitando avanzar 

en un solo paramento, de manera que la traba entre paramentos sea ejecutada correctamente, para lo cual 

deberá contarse con el andamiaje necesario. 

 

En las paredes donde se efectúen cortes para la colocación de electroductos se harán en forma discontinua, 

evitando el corte total de la mampostería y luego se procederá al relleno con mortero Tipo A. 

 

Para los envarillados de muros regirán las prescripciones generales establecidas en los                        Ítems 9, 

10. y 11. 

 

 

8. MAMPOSTERÍA CORDÓN DE NIVELACIÓN 0.15 m ς h prom. 0.60 m 

Hall y Lavadero 

 

Se ejecutará con las especificaciones previstas en el Ítem 7, con espesor de 0.15 m y la altura necesaria 

hasta alcanzar la cota establecida para el contrapiso. 

 

Debe tenerse en cuenta que el desnivel entre el piso exterior, una vez terminado, con respecto al piso 
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interior será de 3 cm como mínimo y podrá tener gradas de hasta 18 cm de altura cuando el desnivel entre 

ellos sea muy pronunciado. 

 

Estará debidamente empotrada en la mampostería de nivelación. 

 

Deberá ser revocada, para lo cual regirán las especificaciones del Ítem 16. 

 

9. ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO 

 

Se colocarán a la altura del antepecho de las aberturas tipo balancín: dos (2) varillas j 6 mm con mortero 

Tipo A, utilizando ladrillos macizos comunes para el efecto, y sobrepasando        25 cm a cada lado de las 

mismas. 

 

10. ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS 

 

A la altura de dintel, por encima de las aberturas, se colocarán dos (2) varillas j 8 mm con mortero Tipo A, 

utilizando ladrillos macizos comunes para el efecto, y sobrepasando 25 cm a cada lado de las mismas. 

 

11. ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA 

 

Se colocarán en la longitud total de los muros de elevación, a la altura de asiento de tirantes, cuatro (4) 

varillas: 2 j 8 mm (inferior) y 2 j 6 mm (superior) con mortero Tipo A y a la altura de asiento de la viga 

con 1.00 m de longitud intercaladas en cuatro hiladas de ladrillos macizos. 

 

En todos los casos el envarillado seguirá lo indicado en los planos. 

 

12. TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES PRENSADOS con tirantes y viga prefabricados        de HºAº 

 

Incluye todos los elementos necesarios para su terminación: tejas y tejuelones prensados, tirantes, 

cumbreras, tapa doble, etc., ya sea que estén especificados en los planos o que sean imprescindibles para la 

buena y correcta terminación del techo. 

 

Las tejas y tejuelones serán de buena calidad, de tamaño y forma regulares, uniformemente cocidos, sin 

grietas, de moldeado mecánico, de superficie lisa, de color uniforme y de forma regular. Se colocarán con 

mortero Tipo D, por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y en perfecta escuadra con respecto 

a los muros del local. La pendiente no deberá ser inferior a treinta por ciento (30%). 

 

Las tejas para canal serán seleccionadas y pintadas en la cara convexa con dos manos, como mínimo, de 

asfalto bien espeso hasta tapar todos los poros. La colocación de las tejas en la cumbrera (caballete) será 

continua a todo lo largo de la misma. Los extremos de los aleros laterales tendrán 10 cm de vuelo y serán 

terminados con doble tapa. 
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En todos los techos se utilizará aislante plástico de 200 micrones convenientemente solapado y adherido a 

los tejuelones con asfalto sólido diluido. 

 

Los tirantes y viga serán prefabricados de HºAº, los listones podrán ser prefabricados de HºAº o de madera 

de ybyrapytá o curupay, todos ellos conforme a las medidas que se especifican en los planos. No se 

admitirán piezas rajadas o con desperfectos. 

 

La distribución de la tirantería se ajustará estrictamente a los planos respectivos y sólo podrán introducirse 

cambios o modificaciones con autorización del Fiscal de Obra. El sistema de fijación de los tirantes sobre la 

viga y paredes para evitar la posibilidad de deslizamientos será atándolos con alambre, para lo que se 

colocarán ganchos; estarán debidamente sujetos entre sí en su cara superior o parte media según detalle de 

fabricación. 

 

 

Una vez colocados y macizados los tirantes con mortero Tipo C se procederá a la ejecución del techado. Los 

tirantes postizos deberán ser revestidos con metal desplegado y revoque. 

 

En el arranque del techo para apoyo de los tejuelones se colocará un listón de HºAº o de madera de 

ȅōȅǊŀǇȅǘł ƻ ŎǳǊǳǇŀȅ ŘŜ мѹέ Ȅ нέ ŦƛƧŀŘƻ ŀ ƭƻǎ ǘƛǊŀƴǘŜǎ ǇƻǊ ƳŜŘƛƻ ŘŜ ǘŀǊǳƎƻǎ ŘŜ        j 8 mm  y tirafondos, 

según lo especificado en los Planos. 

 

Los aleros serán de 50 cm como mínimo medidos en forma perpendicular desde la pared hasta la punta del 

tirante; deberá dejarse en los extremos 10 cm de vuelo de las tejas y la boca teja será revocada. 

 

El acabado será de tejuelones vistos. Deberán realizarse cuidadosamente el enrasado y la limpieza de los 

tejuelones de todo resto de mortero o manchas producidas por el mismo. 

 

ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL USO DE LOS TIRANTES DE HºAº 

 

Deberán cumplir con las siguientes condiciones técnicas: 

 

a. Materiales a utilizar 

 

El cemento a utilizar será preferentemente del tipo I (INC) aunque también podrá ser del tipo 

Compuesto (INC) o Puzolánico (INC) siempre que sea garantizada la resistencia a la compresión 

establecida de antemano. No se utilizará de manera alguna cemento no estructural como el llamado 

ŘŜ ά!ƭōŀƷƛƭŜǊƝŀέΦ 

 

El acero será de conformación superficial cuya resistencia de fluencia característica sea de 4.200 
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Kg/cm² o 420 MPa (AP ς 420 - DN). 

 

El tamaño máximo de los áridos a utilizar no será mayor a ¼ del espesor de la viga o tirante. 

 

b. Calidad 

 

El hormigón deberá ser suficientemente vibrado para su buena densificación y para evitar nidos de 

abejas. Alcanzará una resistencia característica de 180 Kg/cm² a los 28 días. 

 

La dosificación deberá justificarse mediante ensayos de resistencia a la compresión de probetas 

cilíndricas extraídas de pastones experimentales. Cada 10.00 m³ de hormigón elaborado se moldeará 

una probeta en obra luego de un período de curado en ambiente húmedo y se ensayará en el INTN a 

los veinte y ocho (28) o a los catorce (14) días pudiendo, por consiguiente, extrapolarse los resultados 

a los veinte y ocho (28) días, según tablas experimentales basadas en el Comité Europeo del Betón 

resumidos en la siguiente Tabla: 

 

Edad en días Coeficiente para extrapolar a 28 días 

7 días 1.53 x fc (14 días) 

14 días 1.11 x fc (18 días) 

28 días 1.00 x fc (28 días) 

 

El certificado expedido por el INTN será presentado al Fiscal de Obra. 

 

c. Dimensiones 

 

Ver plano de detalles de estructura de techo. 

 

d. Acabado superficial 

 

El encofrado debe ser metálico para garantizar una terminación superficial lisa. Dicho encofrado 

deberá tener la rigidez necesaria para evitar las deformaciones transversales localizadas y excesivas. 

 

 

El recubrimiento mínimo de la armadura será 0.5 cm. 

 

e. Prueba de carga a la flexión 
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Para paquetes de hasta 2.000 m de tirantes se realizarán por lo menos dos (2) pruebas de deformación 

por flexión con certificados expedidos por el INTN para corroborar si el comportamiento de los mismos 

cumple con las exigencias normativas establecidas en cuanto a resistencia. Las deformaciones deberán 

ser menores que la luz de apoyos sobre 300, esto para cargas de servicio. El Contratista es responsable 

por la presentación de este Certificado al Fiscal de Obra. 

 

f. Transporte y manipuleo 

 

El transporte y manipuleo deberá hacerse con el mayor cuidado posible para no producir fisuras o 

quebraduras. Toda pieza que llegue al lugar de colocación con fisuras visibles o indicios de golpes será 

rechazada por el Fiscal de Obra y deberá reponerse sin costo adicional alguno. 

 

13. GRADAS 

 

Como en ningún caso el nivel de piso de los locales quedará a menos de 20 cm por encima del punto más 

alto del perímetro de la construcción, se ejecutarán las gradas necesarias para salvar el desnivel de los 

accesos. 

 

Los ladrillos se asentarán con mortero Tipo B, perfectamente aplomados y nivelados; se colocarán trabados 

y deberán mantenerse en una perfecta horizontalidad. No se admitirá el empleo de medios ladrillos, salvo 

los imprescindibles para su trabazón. Se proscribe en absoluto el uso de cascotes. No se permitirá hacer 

engrosamientos ulteriores por medio de aplicación de ladrillos de plano o de revoques de un espesor mayor 

al prescripto. Se ejecutarán de 1.00 m de ancho, 0.30 m de huella y 0.18 m (3 hiladas de ladrillos) de 

contrahuella. Estarán debidamente empotradas en la mampostería de cordón de nivelación de 0.15 m. 

 

Como terminación las huellas y contrahuellas serán revestidas con la misma cerámica del piso y los extremos 

laterales serán revocados con mortero Tipo A y pintados a la cal. 

 

14. REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN 

 

Regirán las mismas especificaciones establecidas en el Ítem 16 para revoques exteriores. 

 

15. REVOQUE DE PAREDES INTERIORES 

 

El Contratista ejecutará los revoques que comprenden los de muros, los de aristas de mochetas y los de 

cantos de ángulos salientes y estará encargado de la provisión de los andamios. 

 

Antes de comenzar el revoque de un local, el Contratista verificará el plomo y paralelismo de las mochetas o 

aristas, solicitando al Fiscal de Obra su conformidad. Los paramentos que serán revocados se limpiarán y 

prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas y desprendiendo por rasqueteado o 

abrasión las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas. Antes de la 
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aplicación de cualquier revoque deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera 

indicación en contrario. 

 

Para el caso de utilización de ladrillos huecos deberá realizarse una azotada con mortero         Tipo A para 

posteriormente proceder a la aplicación de la capa final de revoque. 

 

Las aristas de las mochetas de aberturas serán terminadas en chaflán hasta una altura de 2.00 m como 

mínimo. 

 

Todos los revoques se ejecutarán con mortero Tipo E a una (1) capa. 

 

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, tendrán un espesor máximo de 1.5 cm 

en total, fratasado, cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o gránulos de cal que afecten 

luego la calidad del trabajo. Todos los revoques interiores serán ejecutados hasta el nivel del piso. 

 

 

Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente en la medida 

necesaria para evitar fisuras. Una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de 

plomo o nivel, ni rebabas u otros defectos cualesquiera. 

 

Tendrán aristas rectas, exentas de depresiones o bombeos. 

 

16. REVOQUE DE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO 

 

Regirán las prescripciones generales establecidas en el Ítem 15 con la salvedad de que al mortero Tipo E 

deberá agregarse hidrófugo inorgánico de marca reconocida, en la proporción indicada por el fabricante, 

disuelto en el agua con que debe prepararse el mortero. 

 

Para el caso de utilización de ladrillos huecos deberá realizarse con anterioridad al revoque exterior, una 

azotada con mortero Tipo A con hidrófugo, que deberá extenderse con cuchara de albañil a fin de evitar la 

existencia de intersticios en la capa aislante; sobre dicha capa deberá azotarse inmediatamente con mortero 

Tipo E antes de iniciarse el fraguado de dicho mortero Tipo A, para que luego el paramento reciba la capa de 

revoque con mortero Tipo E. 

 

Deberá cuidarse que el revoque correspondiente al alféizar de todas las ventanas tenga una pendiente 

mínima que permita el escurrimiento hacia el exterior del agua de lluvia. 

 

17. REVOQUE SANITARIO: Baño, cocina, lavadero 

 

Este tipo de revoque se empleará en el baño hasta 1.80 m de altura y en las paredes de las piletas de cocina 
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y lavadero en una franja de 0.60 m por la longitud de las piletas. 

 

En el paramento seleccionado, previamente preparado, se aplicará una primera capa de      0.5 cm de 

espesor con mortero Tipo A, agregándole hidrófugo inorgánico de marca reconocida, en la proporción 

indicada por el fabricante, disuelto en el agua con que debe prepararse el mortero. 

 

Dicha capa se ejecutará en forma rústica, sin fratasado, pero con esmero y sin interrupción para evitar 

filtraciones de humedad. Sobre esta capa, estando todavía húmeda, se aplicará una segunda capa de 1 cm 

de espesor con mortero Tipo A y terminación fratasada. Esta segunda capa tendrá 1.5 cm de espesor en la 

cocina y en el lavadero. 

 

18. CONTRAPISO DE CASCOTES e = 5 cm 

 

Será ejecutado una vez cumplidos a satisfacción del Fiscal de Obra los requisitos respecto a la compactación del 

relleno. 

 

No se procederá a la ejecución de contrapiso sin autorización previa del Fiscal de Obra, la que se solicitará una 

vez nivelada y apisonada perfectamente la tierra, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad 

relativa y con ésta, la buena consolidación del terreno. 
 

El contrapiso de cascotes se ejecutará con mortero Tipo E, con espesor mínimo de 5 cm y previa colocación de 

franjas de nivelación, considerando la pendiente indispensable para escurrimiento de agua, en caso de ser 

necesaria. 

 

El diámetro de los cascotes oscilará entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra etc. y 

abundantemente mojados antes de mezclarlos. En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada 

de la mezcla. La superficie terminada no deberá presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar 

perfectamente nivelada y alisada de manera que para la colocación del piso no sea necesario rellenarla con 

arena, ni con otro material que no sea la mezcla correspondiente a dicha colocación. 
 

19. PISO DE CERÁMICA NACIONAL de 20 x 20 cm 
 

Las piezas serán aproximadamente de 20 x 20 cm, 15 mm de espesor mínimo y de primera calidad, 

protegiéndolas en obra, a fin de evitar roturas u otros daños posibles. No deberán presentar agrietamientos, 

alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y color serán uniformes. 

 

Antes de su colocación, el Contratista deberá presentar el material al Fiscal de Obra para su aprobación. 
 
 

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutará un alisado con mortero Tipo D perfectamente nivelado sobre el cual 

se asentarán directamente las piezas cerámicas con el mismo Tipo de mortero. Perimetralmente acompañando 

a los muros se colocará una línea de cerámicas en forma recta, y en el interior del rectángulo así formado se 
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colocarán de punta con junta de 1 cm, encalada con mortero Tipo A. Los cortes de las piezas serán hechos a 

máquina. 
 

Al final deberá procederse a una limpieza general de las piezas cerámicas con ácido muriático hasta eliminar 

por completo los restos de mortero. 

 

20. ZÓCALO DE CERÁMICA NACIONAL 

 

Para el material regirán las mismas especificaciones del Ítem 19. 

 
Se fabricará cortando a la mitad la pieza de piso cerámico; este trabajo será ejecutado a máquina con 
esmero y precisión y las piezas resultantes deberán contar con la aprobación del Fiscal de Obra. 

 
Se colocará en los locales indicados en los planos incluyendo la mampostería de 0.15 m y el tabique de 0.07 
m asientos de la pileta de cocina, con mortero Tipo D; estará perfectamente aplomado. 

 
La unión entre piso y zócalo será uniforme y no se admitirán imperfecciones en su colocación y estará 
perfectamente encalada con mortero Tipo A. 

 

Las juntas serán alineadas con un máximo de separación de 1 cm; se rellenarán con mortero Tipo A. 

 

Al final deberá procederse a una limpieza general de las piezas cerámicas con ácido muriático hasta eliminar 

por completo los restos de mortero. 

 

21. PISO CALCÁREO: Baño 
 

Las piezas serán de 20 x 20 cm, de color rojo; irán asentadas sobre el contrapiso con mortero     Tipo D, por 

hiladas paralelas y con las juntas alineadas a cordel, dispuestas perpendicularmente a los paramentos del 

local. 

 

Antes de su colocación el material deberá ser presentado al Fiscal de Obra para su aprobación. 

 

Las juntas se rellenarán con pastina coloreada con óxido rojo logrando el mismo color que el de la baldosa, 

de forma que no se produzcan manchas ni resulte una coloración diferente. 

 

Antes del secado de la pastina se procederá a la limpieza de la superficie removiendo el excedente que 

pudiera quedar en las juntas. 
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Si las baldosas no pudieran ser colocadas con juntas perfectamente rectilíneas, no mayores que 1 mm a lo 

sumo, serán rechazadas. Los cortes de las baldosas serán hechos a máquina. 

 

En el área de la ducha llevará en todos los casos un rebaje de 10 cm. La unión entre revoque sanitario y 

piso deberá llevar una mezcla reforzada a fin de evitar posteriores infiltraciones de agua en el contrapiso. 

En el sector donde se marca la diferencia de nivel de piso se colocarán piezas de las baldosas debidamente 

cortadas a máquina. 

 

22. ZÓCALO CALCÁREO 

 

Para el material regirán las mismas especificaciones que las del Ítem 21. 

 

Se utilizarán sin excepción piezas especiales para zócalos. Serán del mismo tipo y color que las baldosas, 

con la altura y el largo estándares, salvo los casos en que deban completarse con longitudes menores las 

dimensiones del local. 

 

Se colocarán en el baño con mortero Tipo D; estarán perfectamente aplomados; la unión entre piso y 

zócalo será uniforme y no se admitirán imperfecciones en su colocación. 

 

Las juntas serán tomadas con pastina del mismo color, cuidando que quede la superficie libre de todo resto 

de pastina. 

 

 

23. CARPINTERÍA METÁLICA: Puertas de chapa doblada 

 

El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica se ejecutará de acuerdo con los planos de 

conjunto y especificaciones de detalles. 

 

Los hierros laminados a emplearse estarán sin deformaciones, las uniones se ejecutarán compactas y 

prolijas, debiendo resultar suaves al tacto. La soldadura entre las partes movibles se colocará de manera que 

giren o se muevan suavemente y sin obstáculos, con el juego mínimo necesario. En las uniones la soldadura 

deberá llenar toda la superficie de contacto y no se permitirá que sean sólo puntos aislados. 

 

El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra una muestra de cada tipo de abertura que se empleará en 

la obra a los efectos de su control, verificación y aprobación. 
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Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, medidas incorrectas o que 

no cumplan con lo especificado en los planos de detalles serán rechazadas, así como las que estuvieren mal 

colocadas con respecto al plomo y nivel correspondientes. La corrección de estos desperfectos y los cambios 

necesarios serán asumidos por el Contratista a sus expensas. 

 

Serán fabricadas conforme a lo especificado en los planos de detalles y colocadas con mortero Tipo A, previa 

verificación del plomo y nivel, después de revocadas las paredes. 

 

Los marcos serán de chapa doblada y en su colocación se tendrá especial cuidado con las perfectas 

horizontalidad y verticalidad; a lo largo de la unión entre estos y la mampostería deberá reforzarse el 

mortero a fin de prevenir la rotura y desprendimiento del revoque. 

 

El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes, entendiéndose que su costo ya está 

incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. Una muestra 

de los herrajes a utilizarse deberá ser presentada al Fiscal de Obra para su control y aprobación. 

 

Las puertas llevarán tres (3) fichas de tres (3) agujeros, cerradura tipo cilindro y manija, de marca 

reconocida. 

 

El conjunto de cerradura estará dentro de una caja metálica, cubierta en sus tres (3) lados. Todas las que dan 

al exterior tendrán cerraduras con combinaciones diferentes y no se admitirá en todo un Conjunto que con 

una misma llave pueda abrirse más de una puerta. 

 

Se dará en taller una (1) mano de pintura antióxido a todas las estructuras que conforman la carpintería 

metálica formando una capa protectora homogénea y uniforme. 

 

24. CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines 

 

Serán fabricados de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles. 

 

Deberá preverse un perfecto ajuste entre sus partes no mayor a 1 mm a los efectos de impedir el paso del 

agua de lluvia. 

 

Se colocarán con mortero Tipo A, previa verificación del plomo y nivel, después de revocadas las paredes. Su 

accionamiento deberá ser suave. Su acabado final se ajustará a lo especificado en el ítem anterior. 

 

25. PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES 

 

Antes de ejecutar la pintura a la cal se verificará la completa remoción de suciedad, polvo, películas y 

eflorescencias, mediante lijado y limpieza con cepillo de cerda. 
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Una vez preparadas las superficies se procederá a la aplicación de una mano de cal con fijador como 

blanqueo, al lijado de la superficie y a la corrección de defectos; luego se aplicarán dos (2) manos, como 

mínimo, de pintura a la cal con fijador con el color indicado en la Planilla de Locales incorporado en ambas 

manos, en caso de solicitarse color, o la cantidad de manos que fueren necesarias hasta obtener una 

superficie lisa y de coloración homogénea y uniforme. 

 

El Contratista deberá dejar los pisos y zócalos libres de pintura. 

 

 

26. PINTURA A LA CAL DE PAREDES EXTERIORES 

 

Antes de ejecutar la pintura a la cal se verificará la completa remoción de suciedad, polvo, películas y 

eflorescencias mediante lijado y limpieza con cepillo de cerda. 

 

Una vez preparadas las superficies se procederá a la aplicación de una mano de cal con fijador como 

blanqueo, al lijado de la superficie y a la corrección de defectos; luego se aplicarán dos (2) manos, como 

mínimo, de pintura a la cal con fijador con el color indicado en la Planilla de Locales incorporado en ambas 

manos, en caso de solicitarse color, o la cantidad de manos que fueren necesarias hasta obtener una 

superficie lisa y de coloración homogénea y uniforme. 

 

Como terminación final del rubro se aplicará a la superficie pintada una mano de pintura siliconada 

transparente de primera calidad. 

 

El Contratista deberá dejar los pisos y zócalos libres de pintura. 

 

27. PINTURA AL LÁTEX DE PAREDES EXTERIORES ς Fachadas 

 

Antes de ejecutar la pintura al látex, se verificará la completa remoción de suciedad, polvo, películas y 

eflorescencias, mediante lijado y limpieza con cepillo de cerda. 

 

Una vez preparadas las superficies, se procederá a la aplicación de una mano de cal con fijador como 

blanqueo, al lijado de la superficie y a la corrección de defectos; luego se aplicarán una mano de fijador y 

dos (2) manos, como mínimo, de pintura al látex con el color indicado en la Planilla de Locales incorporado 

en ambas manos, en caso de solicitarse color, o la cantidad de manos que fueren necesarias hasta obtener 

una superficie lisa y de coloración homogénea y uniforme. 

 

El Contratista deberá dejar los pisos y zócalos libres de pintura. 

 

28. PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS 
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Antes de pintarlas se procederá a limpiarlas sacando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irán pintadas con 

dos (2) manos de pintura antióxido, la primera en taller y la segunda después de colocadas. Posteriormente, 

serán pintadas con otras dos (2) manos de pintura de esmalte sintético satinado como terminación con el 

color indicado en la Planilla de Locales. 
 

Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metálicas. 

 

El Contratista deberá dejar los pisos, zócalos y revoques libres de pintura. 

 

29. PINTURA SINTÉTICA DE REVOQUE SANITARIO 

 

La cara interior de las paredes del baño hasta 1.80 m de altura y las paredes de las piletas de cocina y 

lavadero una franja de 0.60 m por la longitud de las piletas llevarán dos (2) manos de esmalte sintético con 

brillo, previa mano correspondiente de fijador al aceite marca ALBA o similar. El color será el indicado en la 

Planilla de Locales. 

 

El Contratista deberá dejar los artefactos y accesorios, pisos, zócalos y revoques libres de pintura. 

 

30. VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO de 3 mm 

 

El Contratista proveerá y colocará todos los vidrios necesarios para las aberturas de acuerdo con estas 

especificaciones y con las indicaciones del Fiscal de Obra. 

 

Los vidrios a emplearse deberán ser de 3 mm de espesor regular, de tipo inglés blanco, estar exentos de 

todo defecto, manchas o burbujas, bien cortados y se colocarán asentados con masilla o silicona. El 

Contratista presentará muestras de los vidrios. Dichos elementos de muestra, una vez aprobados por el 

Fiscal de Obra, servirán de contraste para el conjunto de elementos a colocarse en obra. 

 

La masilla o la silicona deberán ser plásticas para permitir un correcto moldeo contra el asiento de las 

carpinterías, a la vez que un perfecto perfilado y planchado contra el borde de las aberturas. 

 

 

La masilla debe presentar, luego de su colocación, endurecimiento de la superficie que la haga estable y que 

permita pintarse. No se admitirá masilla que presente un estado plástico que, por acción del calor o del 

tiempo transcurrido, se escurra de sus asientos ni silicona cuyo tiempo de utilización esté vencido. 

 

31. DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, cocina y lavadero 

 

Comprende la ejecución de los trabajos indicados en los planos y detalles técnicos correspondientes. 
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Se utilizarán caños y accesorios de PVC rígido para la instalación interna de los locales sanitarios y para la red 

externa (patio). 

 

Deberá ser prevista la instalación de sifones plásticos tanto en la pileta de cocina como en la pileta del 

lavadero. 

 

32. DESAGÜE CLOACAL EXTERIOR: C.I., Desengrasador, C. Séptica, Filtro Anaeróbico y Cañerías 

 

Comprende la ejecución de los trabajos indicados en los planos y en estas especificaciones técnicas. 
 

Las cañerías enterradas serán de PVC rígido colocadas siguiendo la pendiente reglamentaria. 

 

El desengrasador será de plástico PVC tipo TIGRE o similar; estará asentado sobre ladrillos comunes, tendrá 

protección lateral con mampostería de 0.15 m de ladrillos comunes y terminación de su cara superior con 

revoque Tipo A. 

 

La cámara de inspección, la cámara séptica y filtro anaeróbico serán ejecutados y las cañerías colocadas de 

acuerdo a las medidas y detalles indicados en los planos. 

 

33. INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INTERIOR Y EXTERIOR 

 

Comprende la ejecución de los trabajos indicados en los planos y en estas especificaciones técnicas. 

 

El Contratista respetará las conexiones domiciliarias de agua potable del Sistema de Distribución para cuyo 

efecto deberá realizar la interconexión necesaria. 

 

Se utilizarán caños y accesorios de PVC roscable, comprendiendo la instalación de cañerías de alimentación 

desde el lugar donde posteriormente se colocará el medidor de consumo en la vereda a 0.50 m de la línea 

municipal. 

 

No se incluyen caja para medidor ni medidor de consumo. 

 

Las cañerías de alimentación del sistema que deban ir enterradas serán protegidas por un manto de arena 

lavada y ladrillos de plano sueltos a 0.40 m de profundidad por debajo del nivel del terreno. No podrá 

rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad del Fiscal de Obra. Antes de cubrir las cañerías, previo al 

revoque de la mampostería, se realizará la prueba de estanqueidad a una presión de 5 kg/cm² medida con 

un manómetro. Esta prueba será obligatoria y certificada por el Fiscal de Obra. 

 

Las canaletas que se practiquen en los muros para embutir la tubería de distribución en los locales sanitarios 
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deberán ejecutarse con todo cuidado evitando dañar la mampostería con perforaciones innecesarias. 

 

Para los casos en los que se utilicen ladrillos huecos para la mampostería, las cañerías estarán 

cuidadosamente macizadas con cascotillos en toda su extensión. 

 

Se cuidará la correcta ubicación con respecto al plomo del revoque de las bocas de conexión a llaves de paso 

y canillas. 

 

La llave de paso general se ubicará en un registro de 0.20 x 0.20 m prefabricado de hormigón o de 

mampostería de ladrillos asentados con mortero Tipo F, paredes y piso revocados con mortero Tipo E, con 

tapa de hormigón. 

 

En todos los casos deberá tenerse presente la necesidad de un fácil mantenimiento. 

 

 

El pago de los derechos de conexión a la red de distribución de agua potable estará a cargo de cada 

adjudicatario. 

 

34. INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería 
Baño, cocina y lavadero 

 

Incluye la provisión de todos los artefactos, accesorios y grifería. Serán ubicados buscando en obra la mejor 

distribución posible, previa autorización del Fiscal de Obra. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada 

caso grapas o tarugos de PVC en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijación. 

 

Toda la grifería será de tipo bronce cromado en el interior y de bronce en el exterior, de marca FV o similar. 

 

Deberá preverse que la unión de las griferías con las cañerías embutidas no quede             semi-embutida en 

el paramento imposibilitando su buen manejo. La instalación debe incluir: 

 

34.1 En el baño: 

 
Inodoro con tapa y cisterna alta con tubo de descarga embutido, lavatorio mediano del tipo 
ǎǳǎǇŜƴŘƛŘƻ Ŏƻƴ ŎŀƴƛƭƭŀΣ ŘǳŎƘŀ ǇŀǊŀ ŀƎǳŀ ŦǊƝŀ Ŏƻƴ ƭƭŀǾŜ ŘŜ Ǉŀǎƻ ŘŜ ѹέΣ Ŏŀƴƛƭƭŀ ƭŀǾŀ ǇƛŜ ŘŜ ѹέ ȅ 
accesorios: portarrollos, jabonera 15 x 5 cm, percha simple y toallero. 

 

34.2 En la cocina: 

 
Una (1) pileta de granito reconstituido de 0,60 x 1,00 m, de bacha y escurridera, con mampostería de 
0,15 m de soporte construida de acuerdo al plano de detalles. ¦ƴŀ Ŏŀƴƛƭƭŀ ŘŜ ѹέ Ŏƻƴ ƭŀ 
correspondiente sopapa. 

 

34.3 En el lavadero: 
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Una pileta de granito reconstituido, de bacha y fregadero profundos y soporte de mampostería de 
лΦмр ƳΦ ¦ƴŀ Ŏŀƴƛƭƭŀ ŘŜ ѹέ ŘŜ ōǊƻƴŎŜ Ŏƻƴ ǇƛŎƻ ǇŀǊŀ ƳŀƴƎǳŜǊŀ ȅ ƭŀ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ǎƻǇŀǇŀΦ 

 

35. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Comprende la ejecución de todos los trabajos, la provisión de todos los materiales y de la mano de obra 

especializada, acordes con las indicaciones suministradas en el plano de Instalación Eléctrica. 

 

Asimismo, el Contratista debe encargarse de la gestión ante la ANDE de la interconexión a la red una vez que 

se cuente con los documentos pertinentes. 

 

La instalación será monofásica y el Contratista deberá respetar la acometida proyectada en los planos; la 

ANDE se encargará del traslado del medidor existente a la nueva pilastra que deberá ser construida por el 

Contratista, quedando de esta manera interconectada a la red de la ANDE. 

 

Con relación a los Rubros correspondientes al Cómputo Métrico, identificados con los Números 35; 36; 37; 

38; 39 y 40 quedan comprendidos en las obligaciones del Contratista, los siguientes Ítems: 

 

35.1 Provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, tableros, crucetas, ménsulas, etc., además de 
todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, tomacorrientes, tablero general, 
limitadores de carga, tapa externa de medidor, columna metálica para la acometida con las 
dimensiones según norma de la ANDE, los accesorios y todo lo que sea necesario para la correcta 
terminación y el perfecto funcionamiento de las instalaciones de acuerdo a sus fines. 

 

35.2 Provisión de todos los materiales y de la mano de obra que, aunque correspondan a otros gremios: 
albañilería, carpintería, herrería, pintura, etc., sean necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos y el buen funcionamiento del sistema. 

 

35.3 Cumplimiento de todas las disposiciones y reglamentos de la ANDE que rigen para las instalaciones 
domiciliarias. 

 

 

35.4 Se instalará un solo poste de acometida de caño galvanizado y una pilastra para un medidor por cada 
vivienda según detalles del Plano de Instalación Eléctrica. 

 
Los cables de 6 mm (fase y neutro) de la acometida a la limitadora de carga para cada vivienda deberán 
ser proveídos e instalados por el Contratista. Los postes de acometida deberán ser de caño de hierro 
galvanizado de una sola pieza, sin uniones ni soldaduras, de dimensiones conforme a normas de la 
ANDE. 

 
La pilastra en la que se coloca el medidor de energía eléctrica estará ubicada en dirección al 
paramento que contenga el tablero general; será de mampostería de ladrillos comunes, con las 
características y dimensiones exigidas. La misma será terminada con dos (2) manos de pintura a la cal. 
El nicho donde se ubica el medidor deberá ser enteramente revocado y su tapa se pintará con dos (2) 
manos de pintura sintética. Deberá instalarse en la parte posterior de la pilastra un registro, caja metálica 
de conexión de 10 x 10 cm con tapa ciega atornillada, a 0.30 m de altura del suelo para la cañería 
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subterránea y una segunda caja de conexión en el bloque de vivienda con las medidas indicadas en el 
Plano de Instalación Eléctrica. 

 
El pago de conexión de las viviendas, incluyendo el medidor, estará a cargo de los adjudicatarios. 

 
Para las cañerías internas podrá utilizarse caño de PVC corrugado, el que será macizado con mortero 
Tipo A en toda la extensión de su recorrido por las paredes. 

 

35.5 Se emplearán cajas y tapas metálicas octogonales de 75 x 75 x 40 mm para conexión y bocas de luz y 
rectangulares de 100 x 60 x 40 mm para llaves y tomacorrientes. 

 
Las cajas del tablero general y de la llave limitadora de carga deberán ser de chapa metálica con tapa 
de inspección y cierre a presión. Contarán, además, con contratapa para la instalación de las llaves 
correspondientes. 

 
El tablero general contemplará cinco (5) espacios, como mínimo, para la ubicación de llaves 
termomagnéticas, a fin de prever ampliaciones posteriores. El mismo llevará una llave de corte de 10 
AMP y una llave por circuito instalado del mismo amperaje. 

 

35.6 Los conductores deben ser de cobre aislados en PVC conforme a exigencias y normas de la ANDE. 

 

35.7 Luminarias: Consiste en la provisión e instalación de luminarias incandescentes: Focos de 60 w, 
colocados con rosetas de madera incluyendo los artefactos portalámparas respectivos, 
correctamente aplicados a la pared y en los lugares indicados por el esquema eléctrico. 

 

35.8 Instalación eléctrica para ducha eléctrica: Incluye la provisión y colocación de electroducto, espacio 
para llave termomagnética en el tablero, y en el baño caja metálica con tapa ciega para llave de 
ducha, de acuerdo al esquema eléctrico. Incluye ducha para agua fría. 

 

41. LETRERO DE OBRA 

 

Para su cotización serán considerados dos letreros similares, uno a ser ubicado en la vía de circulación más 

importante y cercana al proyecto que será indicada y otro en el sitio de obra, debiendo prorratearse el 

precio final de los mismos en el número de viviendas a ser construidas. 

 

Se construirán de 3.00 m de ancho x 1.50 m de alto, con chapa galvanizada N° 14 asentada con soldadura 

continua sobre un bastidor metálico de 20 x 40 mm, costillar o refuerzo interno de 20 x 20 mm y montado 

en parantes metálicos tipo reticulado con varillas de j 10 mm y        j 6 mm. El texto será el indicado en 

los planos y detalles técnicos correspondientes. La ubicación estará definida por el Fiscal de Obra. 

 

42. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

 

Limpieza permanente y final de obra, incluyendo la del terreno que corresponda a cada vivienda y la de 

todas las áreas comunes como calles, veredas, accesos, etc. 

 

A) INFRAESTRUCTURA BASICA  

 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL  
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PROYECTO: 25 DE DICIEMBRE  

 
1. LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZAS: Manzanas  y calles 

Comprende la verificación Plani-altimétrica del replanteo de los ejes de calles y de los vértices de 

manzanas, el desarraigo de árboles y arbustos, troncos, malezas y otras hierbas de acuerdo a las 

instrucciones expresas del Fiscal de Obra, así como el transporte de los residuos resultantes a donde el 

mismo lo indique. 

El Contratista tendrá la obligación de mantener, en la medida en que no afecte la obra, toda la vegetación 

y suelo vegetal existentes. La remoción de éstos, que sea necesaria para la prosecución de los trabajos, 

deberá ser previamente autorizada por el Fiscal de Obra.  

El Contratista se responsabilizará de toda remoción y destrucción de la vegetación, como 

Consecuencia de la ejecución de tareas en forma inadecuada o inconsulta. 

 

2.  EMPEDRADO CON CORDONES DE HORMIGÓN  

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Consiste en la colocación, a mano y martillo, de piedras de forma aproximadamente prismática, con su 

base mayor hacia arriba sobre un colchón de arena, esparcidas sobre el refuerzo de la subrasante, siendo 

limitadas y confinadas en los bordes de la pista a pavimentar, con cordones de hormigón en piezas 

prefabricadas o de hormig·n fabricado ñin situò. El perfil transversal tipo del pavimento  debe tender a 

una bóveda de forma parabólica con flecha igual a 1/65 del ancho de la calzada; este abovedado busca 

ayudar a la estabilidad por el ñefecto de arcoòque se produce. Se deben tener en cuenta , adem§s , los 

apartados referentes a limpieza excavación y terraplenes. 

La caja o base deberá tener una compactación Proctor Normal de noventa por ciento (90%)  sobre la 

subrasante mejorada construida de acuerdo a los alineamientos, perfiles longitudinal y transversal y 

dimensiones establecidas en el proyecto presentado por el Contratista. Se asentarán los cordones que 

limitarán el pavimento, calzándolos con suelo bien compactado en la zona de vereda en todo su ancho, 

En la ñcajaò formada por la subrasante mejorada y los cordones, se esparcir§ arena lavada en tal cantidad 

que el espesor del colchón, sumado al de la capa de piedra colocada en él y apisonada, no sea inferior a 

25cm. 

Sobre este lecho de arena y siguiendo la conformación de la sección transversal abovedada, se colocarán 

las piedras a mano y martillo, con la cara mayor hacia arriba, formando la superficie del pavimento, 

buscando lograr con el trabajo artesanal un buen contacto lateral entre piedras para una buena trabazón y 

al mismo tiempo una superficie pareja y regular. La mayor dimensión de las piedras en su cara superior 

o externa estará orientada  en dirección normal al eje de la calzada. A fin de mantener la estabilidad del 

conjunto, se acuñaran con piedras de menor tamaño entre las juntas de las mayores. La compactación se 

realizará con pisones adecuados al tipo de trabajo. 

 

 

MATERIALES  

Arena: puede ser de arena de río o cantera y sirve para rellenar las juntas de las piedras así como para 

colchón de asentamiento. Debe estar compuesta de granos limpios, resistentes y exentos de impurezas, 
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materias orgánicas y arcilla.  

Piedra : La piedra utilizada será de origen basáltico o arenisca de tipo cuarcitico, sana, limpia, sin 

vestigios de descomposición. Deberá ser proveniente de fuentes previamente aprobadas por el Fiscal de 

Obra. Su forma será preferentemente prismática o poliédrica y su base mayor, que formará la superficie 

del pavimento, no será menor que 0.15 m x 0.15 m, ni mayor que 0.20 x 0.20 m y su altura promedio 

deberá  ser de 0.20 m. 

Cernidura de piedra: Se utilizará para relleno superior de las juntas de las piedras y a la vez actuará de 

cuñas de menor dimensión entre las piedras al ser apisonadas. 

CORDONES DE HORMIGÓN   

Se colocaran al mismo tiempo que se prepara el terreno para el afirmado y serán de Hormigón en piezas 

prefabricadas o construidos ñin situò. Los cordones prefabricados ser§n de 50 x 40 x 80 cm. Tendrán 

como mínimo 8cm de espesor y se enterrarán a 25 cm por lo menos, debiendo sobresalir como mínimo 

15 cm. Cada pieza tendrá una longitud mínima de 0.50 m, excepto las esquinas que tendrán un mínimo 

de 0.30 m. El cordón señalará el borde y el nivel de la vereda debiendo configurar una línea continua de 

esquina a esquina. Las piezas irán perfectamente alineadas y no podrá haber una diferencia mayor de 2 

cm entre los espesores de dos cordones consecutivos y  deberán ser encalados con una mezcla con 

dosaje 1: 3. 

 

Observación: Para la ejecución de estos trabajos se tendrá especial cuidado considerando la existencia de 

cañerías del sistema de alcantarillado sanitario y  la red de agua potable (incluyendo las conexiones 

domiciliarias) en las calles a ser pavimentadas. Sobre todo en los trabajos de construcción de la caja 

para el paquete estructural del empedrado. 

3.   CANALETA REVESTIDA DE HORMIGÓN  

Estos trabajos consisten en la construcción de canaletas revestidas de hormigón  de acuerdo a estas 

especificaciones y en conformidad con las alineaciones, cotas y dimensiones que figuran en los planos. 

La base de asiento de la canaleta deberá ser conformada hasta que presente una superficie plana de 

conformidad con la sección indicada en los planos. Todo el material blando inestable deberá ser retirado y 

dispuesto en forma aceptable. 

Deberán ser hormigonadas in situ en segmentos de 3m de longitud con el empleo de encofrados laterales, el 

hormigón recién colocado deberá ser resguardado contra la intemperie y curado durante 7 días.  La 

resistencia característica del material será de fck= 150 kg/cm2. 

 

 

4. RELLENO Y COMPACTACION EN CALLE  

Los trabajos de relleno consistirán en la colocación y compactación de los materiales provenientes de 

excavaciones y préstamos aprobados por el Fiscal de Obra, necesarios para la construcción de los rellenos 

hasta las cotas más alta en la zona de la zanja a fin de igualar la superficie. Los materiales a utilizarse para 

los terraplenes no deberán contener fango, raíces, desperdicios u otros materiales orgánicos. Las sucesivas 

capas no se cubrirán antes de contar con la aprobación del Fiscal de Obra. Se extremarán las precauciones al 

compactar los bordes de la excavación. Una vez terminada la ejecución de los rellenos, deberá 

conformárselos y perfilárselos de acuerdo con los datos del proyecto u órdenes de la fiscalización. 

Todo préstamo será hecho de acuerdo a las instrucciones del Fiscal de Obra, en cada caso. Para todos los 

casos el Contratista recabará la aceptación del suelo por parte de la Fiscalización, estando además 

comprometido a retirar por su cuenta y costo el material no apto y/o rechazado. 

Las veredas, cuando sea necesario rellenarlas para llegar a la cota de proyecto se utilizarán suelo 
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seleccionado y compactado al mismo grado de compactación del terreno natural apto del entorno. 

 

 

5. ALCANTARILLA CON TUBOS DE H° diam. = 0.50 m  

5.1. Descripción 

 Este trabajo consistirá en el suministro de tubos de hormigón armado, del diámetro estipulado en los Planos 

y las Ordenes de Servicios emitidas por la Fiscalización, colocación de los mismos y construcción de la 

alcantarilla de acuerdo con estas Especificaciones, en los lugares indicados en los Planos y/u Ordenes de 

Servicio, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones allí estipulados. 

 Este trabajo incluirá la excavación estructural, el suministro de los tubos de la calidad, tamaño y longitud 

especificada; suministro y colocación de la capa granular; instalación de los tubos, toma o sellado de sus 

juntas conforme a lo especificado, suministro y construcción de cabeceras de mampostería de piedra para 

soporte de las extremidades de los tubos, relleno y compactación incluyendo el suelo y material granular y 

poroso donde sea necesario; remoción y despeje de toda la excavación sobrante y del material desechado. 

 

5.2.  Materiales 

 La fabricación de los tubos deberán satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170 -70 (ASTM 

C-76) "Tubos reforzados de concreto para alcantarillas" y para los distintos materiales se aplicarán las 

siguientes condiciones: 

 5.3.  Hormigón Armado 

 El H°A° consistirá en una mezcla de cemento portland, agregado grueso, agregado fino y agua, más una 

armadura de hierro estructural. Los agregados para el hormigón serán de tamaño, gradación y proporción tal, 

que cuidadosamente mezclados en una mezcladora a granel, de acuerdo con las reglas del arte y con la 

adecuada relación agua-cemento produzcan una mezcla de hormigón homogéneo de buena calidad, para que 

el tubo confeccionado con ella, apruebe los ensayos y requerimientos de diseño de estas Especificaciones. 

Sin embargo, en ningún caso la proporción del cemento portland en la mezcla será menor de 350 Kg por 

metro cúbico (m
3
) de hormigón y la resistencia mínima del hormigón a los 28 días de 210 kg/cm

2
. 

 El control y ensayo de los materiales componentes de los tubos podrán ser realizados periódicamente para 

constatar su acatamiento a las especificaciones, y se obtendrán muestras de material para ensayos de 

laboratorio para constatar el cumplimiento de los requisitos de la calidad de ellos. 

5.4. Requisitos para la Excavación 

 El ancho de la zanja para el tubo será suficiente para permitir el empalme satisfactorio del mismo y el 

adecuado apisonamiento  del material que sirve de lecho debajo y alrededor de los tubos. 

 Cuando se encuentren rocas, material duro, u otro material firme, se deberá retirar más abajo de la cota de 

asiento del tubo, hasta una profundidad de, cuando menos 30 cm. El ancho de la excavación será por lo 

menos 1,00 m mayor que el diámetro exterior de la tubería. La excavación se rellenará con material 

seleccionado ligeramente compactada en un capas que no excedan de 15 cm de espesor. 

 Cuando no se encuentre una buena fundación en la cota establecida a causa de un suelo blando, esponjoso e 

inestable, el suelo debajo de la tubería deberá ser retirado en un ancho de, por lo menos, 1 diámetro a cada 

lado de la tubería y hasta una profundidad que fijará la Fiscalización, reemplazando por material granular 
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aprobado, debidamente consolidado para que proporcione el apoyo adecuado a la tubería, a no ser que la 

Fiscalización ordene otros métodos de construcción. 

 La base de la cimentación deberá proporcionar un apoyo firme con densidad uniforme en todo lo largo de la 

alcantarilla y, si lo ordenase la Fiscalización, deberá tener pendiente en la dirección paralela a la línea media 

de la tubería. 

 Las zanjas deberán tener dimensiones suficientemente amplias para permitir un acople correcto de la cañería.  

Salvo los casos de encontrarse roca en el fondo previsto, las zanjas deberán tener, como mínimo las 

dimensiones indicadas en la Tabla 1 y que figura más adelante y su fondo deberá ser horizontal como se 

indica en los Planos. 

 Donde fuere factible, las paredes de las zanjas deberán ser verticales.  El fondo de la zanja completada 

deberá ser firme en toda su longitud y ancho. Cuando fuere necesario en el caso de desagüe transversales, la 

zanja deberá tener pendientes longitudinal de la magnitud indicado por la Fiscalización. 

 

TABLA 1 - ANCHO DE ZANJA TIPO, PARA COLOCACIÓN DE TUBOS PARA 

ALCANTARILLAS  

Diámetro Espesor del Lecho granular Espesor del Lecho en el riñón 

M cm cm 

0,50 

 

15 

 

15 

 

 

 El desvío de corrientes o la remoción de cualquier obstrucción encontrada, que sea necesario a la 

construcción hará parte integrante de este trabajo. Donde quiera que sea necesario, el Contratista deberá 

proteger los lados de la excavación contra el deslizamiento, proveyendo empalizadas, entibado y 

apuntalamiento adecuado. Material inestable o vuelto inestable por las operaciones constructivas será 

removido hasta las profundidades indicadas por la Fiscalización y sustituido por material granular adecuado, 

debidamente compactado. 

5.5.  Lechos de asiento 

 El fondo de la zanja de fundación, será apisonado, procediéndose al relleno de un lecho de asiento de los 

tubos con material granular. 

 Este material de asiento deberá ser de arena o suelo arenoso seleccionado, todo el cual deberá pasar por un 

tamiz de 3/8" (0,95 cm) y no más de un 15% del mismo deberá pasar por el tamiz de N° 200. 

 El lecho granular deberá ser debidamente asentado en toda su extensión, tener los espesores debajo de la 

generatriz inferior del tubo, indicado en la Tabla 1 y ser extendido hacia arriba y alrededor del tubo hasta 

alcanzar los espesores indicados en la misma Tabla. 

 Cuando el fondo de la zanja incida sobre terreno rocoso, si la superficie de tal terreno es continua se 

excavará 30 cm abajo de la rasante establecida para la generatriz inferior del tubo y se rellenará  esa 

excavación adicional con suelo compactado sílico-arcilloso exento de piedras y se proseguirá el relleno 

compactado para ambos lados conformándolo de manera de obtenerse la parte central, una superficie con la 

forma de la pared exterior del tubo. 

 En los sitios donde el escurrimiento de agua es permanente y dependiendo de su magnitud, el Contratista 
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deberá desviarlo lateralmente por medio de ataguías, hasta que se preparen el lecho de fundación del tubo de 

asiento o cuando eso no sea practicable deberá sustituir el lecho granular por una capa de hormigón. 

5.6.  Colocación de los tubos 

 La instalación de los tubos deberá iniciarse por el extremo "Aguas abajo" de la línea de la tubería. La cara 

inferior de los tubos deberá estar en contacto con el asiento conformado en todo su largo.  Los bordes 

acanalados de los tubos deberán ser colocados de frente a la dirección de "Aguas arriba". 

 La tubería afirmada sobre el lecho de asiento deberá ser colocada de manera que la línea media longitudinal 

de la misma coincida con la pendiente hidráulica y con la marca impresa en los tubos que indica la posición 

correcta de los mismos, en función de la armadura.  Será de responsabilidad del Contratista la correcta 

colocación y ubicación de los tubos, de acuerdo a los Planos, en lo que a la posición   correspondiente de la 

armadura se refiere. 

5.7. Empalme de los Tubos 

El método para empalmar los tramos de la tubería deberá ser tal que los extremos penetren y las 

superficies interiores queden razonablemente niveladas y parejas. 

 Las uniones podrán hacerse con mortero de cemento portland o lechada de cemento portland. Las uniones 

con mortero deberán hacerse con una abundancia del mismo a fin de formar un reborde continuo alrededor 

del exterior de la cañería y un acabado liso en el interior. 

 Para las juntas con lechada, se deberá emplear burletes para retener la lechada vertida.  Las juntas terminadas 

deberán ser protegidas contra el secado rápido, empleando un material adecuado para tal fin. 

Los tubos deberán ser inspeccionados antes de colocar ningún relleno.  Cualquier tubo que se 

encuentra fuera de su alineación, indebidamente colocado, o dañado, deberá ser retirado y colocado 

nuevamente o sustituido. 

 

5.8.  Relleno 

Antes de comenzar a realizar el relleno de la zanja, el Contratista deberá solicitar de la 

Fiscalización la aprobación de la colocación y el correspondiente sellado de juntas de los tubos. 

 El material para el relleno a cada lado de la tubería en todo el ancho de la zanja y hasta una altura de 0,30 m 

arriba de la parte superior de la cañería deberá ser suelo fino de fácil compactación o material granular 

escogido de excavación sin contener terrones, piedras, que puedan ser retenidas en la criba de dos pulgadas; 

trozos de arcilla sumamente plástica, ni otros materiales objetables. El material granular para el relleno 

deberá tener no menos del 95% de retenido en el tamiz N° 4. El material demasiado grueso, de haberlo, 

deberá ser eliminado en su lugar de origen, excepto cuando la Fiscalización ordenase otra cosa. 

 Todos los tubos, después de haber sido asentados y la zanja rellenada de acuerdo con lo especificado en este 

Ítem, deberán ser protegidos por medio de un relleno de 0,30 m antes de que se permita que el equipo pesado 

cruce por encima durante la construcción del camino. 

 

5.9 Aletas de piedra bruta colocada  

Estos trabajos consisten en la construcción de aletas de piedra basáltica o arenisca cuarcitita  de acuerdo al 

plano de detalles y en el lugar indicado en el proyecto.  

Se utilizará una dosificación 1: 1: 6 (cemento, cal, arena) para la mezcla.  
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Estos trabajos incluyen la ejecución de platea de H° simple, dosificación 1:2:4 (cemento, cal, arena) 

 

 

5. GESTIÓN DE APROBACIÓN ANTE LA MUNICIPALIDAD  

El Contratista realizará las gestiones de acuerdo al proyecto presentado en la Municipalidad a fin de 

obtener la aprobación y los permisos necesarios para la construcción del pavimento tipo empedrado.  
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PARTE  3 ï Contratación 
 

Sección VI. Condiciones Generales del  

                         Contrato (CGC) 
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO  

 A.  Aspectos Generales 

1. Definiciones e 

interpretación 
1.1    Para efectos del presente documento: 

 ñContratanteò  es el organismo, entidad o municipalidad que suscriben el contrato 
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y por cuenta de la cual se ejecutarán las obras y cuya identificación completa 

figurará en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 

 

 

ñDirector de obrasò es la persona designada para representar a la Contratante en 

sus relaciones contractuales con el Contratista. 

 

ñFiscal de Obrasò es la persona física o jurídica designada por la Contratante, 

responsable de velar por la correcta ejecución de la obra. 

 

ñContratistaò es la persona física o jurídica cuya oferta ha sido aceptada por el 

Contratante y que realizará los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las 

características y especificaciones suministradas por el Contratante. 

  

ñZona de Obrasò  

es el/los lugar/es donde se realizarán los trabajos y las obras y donde se ubicarán las 

instalaciones necesarias para la ejecución de los trabajos y que comprenderá las vías 

de acceso especiales y todos los demás lugares específicamente señalados en el 

Contrato 

 

ñCondiciones Especiales del Contrato (CEC)ò es el documento del Contratante, 

que forma parte de los Documentos de Licitación y que incluye las cláusulas 

contractuales específicas para cada contrato, que complementan a las Condiciones 

Generales del Contrato: 

 

 

ñOrden de ejecuci·nò es toda instrucción escrita entregada por el Contratante al 

Contratista, concerniente a la ejecución del Contrato. 

 

ñSubcontratista(s)ò es(son) la(s) persona(s) física(s) o jurídica(s) encargada(s) por 

el Contratista para realizar una parte de las obras materia del Contrato. 

 

Jefe de Obras: es el representante residente del Contratista, en la obra.  

 

 
1.2. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija 

el contexto y las palabras en género femenino se entenderán en género masculino y 

viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

 

2. Aplicación  2.1    Las presentes Condiciones Generales se aplican sin modificaciones, a todos los 

contratos de obras nacionales regidos por la Ley NÁ 2051/03 ñDe Contrataciones 

P¼blicasò. 

 2.2 Sus disposiciones no podrán ser modificadas sino en forma excepcional y a 

condición de que las cláusulas y subcláusulas sujetas a modificación o eliminación 

se indiquen expresamente en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).  

 

3. Partes del        

Contrato  

3.1    Nombramiento de las partes 

En las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) se identifica al Contratante y sus 

datos para las notificaciones. La propuesta presentada por el Contratista incluirá las 

indicaciones necesarias para identificar al Contratista y a sus representantes legales.  
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3.2    Consorcio 

 

Si el Contratista es un Consorcio, todas las partes que lo conforman son  

solidariamente responsables frente a la Contratante por el cumplimiento de las 

disposiciones del Contrato. La composición o constitución del Consorcio, no podrá 

ser alterada sin el previo consentimiento de la Contratante. 

 

 
3.3  Cesión y subcontratación 

 

 
3.3.1. El Contratista no podrá en ningún caso ceder la totalidad o parte del Contrato, 

excepto si la cesión se refiere a los derechos de cobro sobre las cuentas de trabajos 

ejecutados que amparan al Contrato; para lo cual, sin embargo, el Contratista deberá 

contar con la autorización previa y por escrito del Contratante.   

 

 
3.3.2 El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Podrá, en cambio, 

subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya 

obtenido el acuerdo previo del Contratante y de las autoridades cuya aprobación sea 

necesaria para la entrada en vigor del Contrato, y que el monto de las obras 

subcontratadas no supere el 60% del total del monto del contrato. El Contratista 

seguirá siendo totalmente responsable de los actos, deficiencias y negligencias de 

todo subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma 

medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de 

sus propios representantes, empleados o trabajadores.  

 

El Subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha 

contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.  

 

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el Contratista informará al Director 

de la Obra el nombre de la persona física autorizada para representar al 

Subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.  

    

 
3.4  Representación del Contratista  

 

A partir de la entrada en vigor del Contrato, el Contratista designará un 

representante ante el Contratante, con poderes suficientes para tomar, sin demora, 

las decisiones necesarias en todo lo relativo a la ejecución del Contrato.  

 

En ausencia de tal designación, se considerará que el Contratista, si es una persona 

física, o su representante legal, si es una persona jurídica, se encargará directamente 

de la ejecución de las obras. 

 

 
3.5 Domicilio del Contratista 

 

El domicilio del Contratista será el establecido en su oferta. Mientras el Contratista 

no señale otro distinto y notifique el cambio por escrito al Contratante, el 

manifestado en la oferta se tendrá como domicilio  contractual para comunicar toda 

clase de notificaciones.  
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3.6     Modificaciones que realice el Contratista  

 

El Contratista deberá notificar inmediatamente al Contratante todas las 

modificaciones ocurridas durante la ejecución del Contrato referentes a: 

 

(a) las personas con facultades para obligar al Contratista o a sus representantes ante el 

Contratante; 

(b) la forma de la empresa: 

(c) el domicilio legal  de la sede del Contratista; 

(d) la razón social o el capital social; y 

(e) cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del    Contratista y la 

ejecución del Contrato. 

 4. Documentos 

Contractuales                       

4.1    Idioma 

Todos los documentos contractuales deberán redactarse en idioma castellano. 

Asimismo, toda la correspondencia y Órdenes de Ejecución deberán estar 

redactadas en castellano. El Contratante podrá aceptar documentos o catálogos 

técnicos redactados en otros idiomas, siempre y cuando vengan acompañados por 

una traducción al castellano efectuada por un traductor público matriculado, la cual 

prevalecerá para los efectos de la interpretación de los documentos.  

 

 
4.2   Documentos Constitutivos del Contrato 

  

 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman   parte integral 

del contrato son los siguientes: 

 

a) Contrato firmado; 

b) Condiciones especiales del Contrato; 

c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las 

Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la 

Contratante;. 

d) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC: Planos, 

memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados 

de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica; 

e) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC el desglose y los 

análisis de los precios unitarios; 

f) Las Condiciones Generales del Contrato; y  

g) La Oferta y la lista de precios unitarios presentada por el Oferente; 

h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos 

objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC. 

 

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente 

explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman 

parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado 

anteriormente.   

 

 4.3   Documentos contractuales posteriores a la formalización del Contrato 

 

El Contrato, una vez formalizado, sólo podrá modificarse  mediante convenios 

modificatorios. Estas modificaciones deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 

62 de la Ley N° 2051/03.  

 

 4.4 Planos 

4.4.1 Salvo indicación diferente en las CEC, se entregará al Contratista en forma gratuita, 
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un (1) ejemplar de los planos. El Contratista se encargará de obtener, por su cuenta, 

todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El Contratista no podrá utilizar 

para otros fines distintos a los del Contrato, ni comunicar a terceros los planos, 

especificaciones y demás documentos presentados por el Contratante, excepto si 

ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del Contrato. 

 

4.4.2 El Contratista deberá presentar al Director de Obras tres (3) ejemplares de todos los 

planos y demás documentos cuya realización sea de su responsabilidad en virtud del 

Contrato, así como un ejemplar reproducible de todo documento cuya reproducción 

no permita obtener fotocopia de la misma calidad que el original.  

 

4.4.3 El Contratista deberá tener en la Zona de Obras un (1) ejemplar de los planos, 

variaciones o cualquier otra comunicación que se realice en virtud del contrato, 

realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en las Subcláusulas 4.4.1 

y 4.4.2 o recibidos del Contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el 

Director de Obra. La Contratante tendrá derecho de acceder a cualquier 

documentación relacionada con la obra, que se encuentre en la zona de obras, en 

cualquier horario razonable. 

 

4.4.4 El Contratista  deberá notificar al Director de Obra por escrito, con copia al 

Contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o 

interrumpirse, como consecuencia de que el Director de Obra o el Contratante no 

presentaran en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al 

Contratista conforme al Contrato. La notificación del Contratista debe precisar las 

características y fechas de entrega de dichos planos.  

 

4.4.5 Si los retrasos del Contratante o del Director de Obra en la entrega de los planos o 

presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del Contratista, este último 

tendrá derecho a indemnización por este perjuicio, salvo en los casos en que estos 

retrasos se deban a que el Contratista no ha enviado al Contratante las 

informaciones, planos o documentos que está obligado a presentar en virtud del 

Contrato.  

 

5.  Obligaciones 

      generales 

 

5.1 Idoneidad de la Oferta 

5.1.1 Se considerará que el Contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y 

completa sobre el carácter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los precios 

unitarios enumerados en las Listas de Cantidades. Se considerará que, salvo 

indicación contraria en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), estos 

precios cubren todas sus obligaciones en virtud del Contrato y todos los insumos 

necesarios para la ejecución cabal y completa de las obras y para subsanar sus 

posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la Cláusula 10.1.  

   

5.1.2 Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado la Zona de Obras y 

sus alrededores y tiene conocimientos de los datos disponibles que puedan tener 

incidencia en la ejecución del Contrato. Así mismo,  que ha interpretado 

adecuadamente esa información antes de presentar su oferta, en especial en lo que se 

refiere a los siguientes aspectos: 

 

(a) topografía del lugar y carácter de la obra. 

(b) condiciones hidrológicas y climáticas; 

(c) alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y 

para subsanar sus posibles defectos; y 

(d) medios de acceso a la Zona de Obras e instalaciones que pudiera necesitar para 

la ejecución de la obra. 

 
5.1.3. Como regla general, se considerará que el Contratista ha obtenido toda la 
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información necesaria sobre los riesgos y posibles contratiempos y factores que 

pudieran afectar o influir en su oferta. 
 

5.2 Ejecución de conformidad con el Contrato 

 

5.2.1. El Contratista deberá encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de 

ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, en 

conformidad con las disposiciones del Contrato. El Contratista deberá  dirigir 

las obras, suministrar la mano de obra, las instalaciones, el material, el equipo 

y todo los demás elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la 

realización completa de las obras y la subsanación de los posibles defectos. 

 

 5.3 Acatamiento de las leyes y reglamentos 

El Contratista deberá actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la 

República del Paraguay que pueda tener incidencia en la ejecución de las obras y su 

reparación; 

  

 5.4 Carácter confidencial 

El Contratista está obligado a respetar el carácter confidencial del Contrato y de 

todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma obligación se 

aplicará a toda información relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su 

naturaleza, que no se hubiera hecho todavía pública y que tanto él como su personal 

y sus Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia de la ejecución 

del Contrato. 

 

El Contratista en ningún caso podrá publicar ni revelar tales informaciones, excepto 

con la autorización escrita previa del Director de Obra o del Contratante, sólo dentro 

de los límites estrictamente necesarios para la buena realización del contrato. 

 5.5     Procedimientos y métodos de construcción 

El Contratista será totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de 

todos los procedimientos y métodos de construcción que se empleen para la 

realización de la obra. 

 

 5.6   Comparecencia del Contratista en la Zona de Obras 

El Contratista, o su representante, deberán presentarse en las oficinas del Director de 

Obra o en la Zona de Obras todas las veces que se requiera, acompañado, de ser el 

caso, de sus Subcontratistas. 

En el caso de un Consorcio, la obligación prevista en el inciso precedente 

corresponderá al representante común del Consorcio, acompañado, si fuera 

necesario, de sus Subcontratistas. 

 

 5.7    Ordenes de Ejecución 

5.7.1 Las Órdenes de Ejecución se darán por escrito y estarán fechadas y numeradas y 

serán firmadas por el Director de Obra. Se enviarán dos ejemplares al Contratista; 

éste devolverá inmediatamente al Director de Obra una copia con su firma y la fecha 

de recepción. 

5.7.2 Los comentarios o reservas del Contratista a dichas órdenes sólo tendrán validez si se 

presentan por escrito, en un plazo no superior a quince (15) días calendario, 

conforme a las estipulaciones de la Cláusula 7. 

El Contratista acatará estrictamente las Ordenes de Ejecución que le son notificadas, 

aún cuando hubiese expresado reservas sobre ellas, excepto en los casos previstos 

en la cláusula 14 (trabajos no previstos) y 15 (aumento del alcance de las obras). 



             Secretaria Nacional de la Vivienda y del Hábitat 

                  ñBicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011ò 

                Unidad Operativa de Contrataciones 
 

         

   161 

 

5.7.3 Las Órdenes de Ejecución relativas a obras subcontratadas deberán enviarse al 

Contratista, que es el único autorizado a presentar reservas. 

5.7.4 En caso de contratación con un Consorcio, las Órdenes de Ejecución deberán 

enviarse al representante común, que es el único autorizado a presentar reservas. 

 

 5.8   Estimación de las obligaciones financieras del Contratante 

El Contratista deberá presentar al Director de Obra, en el plazo estipulado en las 

CEC, una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con 

indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del 

Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el 

Contratista se compromete a entregar al Director de Obra, cuando éste lo solicite, 

estimaciones actualizadas de esos compromisos.  

 

 5.9     Personal del Contratista 

El Contratista deberá emplear en la Zona de Obras, para la ejecución completa de  

las obras y la reparación de sus defectos: 

 

5.9.1 Únicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades 

respectivas, así como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida 

ejecución y supervisión de las obras, 

 

5.9.2  Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en 

virtud del Contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecución. 

 5.10   Seguridad de las personas, los bienes y protección del medio ambiente 

 

El Contratista deberá, durante la realización completa de las obras y la reparación de 

defectos: 

 

5.10.1 Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de 

Obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u 

ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las 

personas. 

 

5.10.2 Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, 

protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares 

necesarios o exigidos por el Director de Obra, por cualquier otra autoridad 

debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de las 

obras y para la seguridad y comodidad del público en general. 

 

5.10.3 Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al 

estudio previo de impacto ambiental realizado por el Contratante en el caso de que 

dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la Zona de Obras, 

evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de otra 

índole resultantes de la contaminación, el ruido, manejo de residuos peligrosos u 

otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización de las 

obras. 

 5.11  Facilidades e instalaciones ofrecidas a otros Contratistas 

 

5.11.1 El Contratista deberá ofrecer todas las facilidades dentro de límites    razonables, 

para la ejecución de sus actividades a: 

 

(a) los otros Contratistas empleados por el Contratante en la Zona de Obras y su 

personal; 
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(b) el personal del Contratante; y  

(c) el personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda 

ser empleado para la ejecución, en la Zona de Obras o en sus proximidades, 

de cualquier actividad no incluida en el Contrato o de cualquier contrato que 

el Contratante realice en relación a, o como complemento a las obras. 

 

5.11.2 En los casos previstos en la Subcláusula 5.11.1 el Contratante ordenará al 

Contratista mediante una Orden de Ejecución: 

 

(a) poner a disposición de cualquier otro Contratista, del Contratante o de 

cualquier otra autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea 

incumbencia del Contratista; 

 

(b) permitir, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales; y 

(c) suministrar todo otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que 

sea. 

 

Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y se regirán por las 

disposiciones del Artículo 14.  4.3 

6. Garantías de 

Cumplimiento y 

Anticipo. Retención 

de Garantía. 

Seguros. 

6.1 Garantía de Cumplimiento del Contrato y de Anticipo 

6.1.1. El Contratista deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por un monto en 

Guaraníes determinado por el Contratante, dentro de los porcentajes establecidos en 

las CEC, de acuerdo al artículo 39 inciso c) de la Ley N° 2051/03. A tal efecto, 

deberá presentar al Contratante, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a 

partir de la fecha de suscripción  del Contrato, una garantía de cumplimiento del 

Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía bancaria emitida por un 

Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por 

una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de 

caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a las 

condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VIII 

de los documentos de licitación. El periodo de validez de la garantía será establecido 

en las CEC. Salvo indicación contraria en las CEC, la garantía de cumplimiento 

será liberada por el Contratante y devuelta al Contratista  a más tardar treinta (30) 

días contados a partir de la fecha en que el Contratista  haya cumplido con todas sus 

obligaciones contractuales  

 

 

6.1.2. La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la Contratante 

determinare la rescisión del contrato por causa imputable al Contratista, conforme a 

la ley y al contrato. La notificación de la resolución de rescisión servirá de 

suficiente intimación de pago del monto de la garantía de cumplimiento de contrato, 

que deberá ser efectiva dentro del plazo de 10 días calendario. 

 

6.1.3. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del 

contrato por causa imputable al  contratista, en cuyo caso el Contratante podrá 

adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la 

Ley N° 2051/03. 

 

 

6.1.4   El Contratista entregará además a la Contratante, una garantía por el 100 % del 

importe del anticipo. Esta garantía podrá adoptar cualquiera de las formas 

establecidas en la subcláusula 6.1.1 precedente. El monto de esta garantía se 

reducirá automáticamente en la misma proporción con que se amortice el anticipo 

en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por el Contratista. La garantía 

caducará el día que se amortice la última parte del anticipo.  



             Secretaria Nacional de la Vivienda y del Hábitat 

                  ñBicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011ò 

                Unidad Operativa de Contrataciones 
 

         

   163 

 

 6.2 Fondo de reparos 

 

6.2.1 Del monto de cada pago al contratista, se deducirá un 5% en concepto de fondo de 

reparos, suma que no devengará  intereses y que será devuelta dentro de los plazos 

establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03.  

 

6.2.2 Si así se estableciera en las CEC, este fondo podrá ser sustituido por una póliza de 

seguros a satisfacción  del Contratante emitida por una Compañía de Seguros 

autorizada a operar y emitir pólizas.   

 6.3 Responsabilidad. Seguros.  

 

6.3.1 No obstante las obligaciones que aquí se establecen de contratar pólizas de seguros, 

el Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá al Contratante 

frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños 

de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la 

ejecución del presente Contrato por el Contratista, sus Subcontratistas y su 

respectivo personal. 

 

El Contratista contratará los seguros que se estipulen en las CEC. Incluirá, como 

mínimo, los seguros que figuran en las Subcláusulas 6.3.2 a 6.3.4. de estas CGC 

 6.3.2 Seguro contra daños a terceros 

 

El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los 

daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como 

consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. 

 

La póliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, el Director de 

Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras se 

considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil. 

 6.3.3 Seguro contra accidentes de trabajo 

 

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de 

trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista será responsable de 

que sus subcontratistas también cumplan con  esa obligación. El Contratista 

mantendrá indemne al contratante y al Director de Obra frente a todos los recursos 

que el personal del Contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este 

sentido. 

 

 

 6.3.4 Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras 

 

El Contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro 

contra todo riesgo en la Zona de Obras. Dicho seguro contendrá las garantías más 

amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos 

los bienes incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a un defecto de 

concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de 

trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de 

un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales 

ocasionados por fenómenos naturales.  

 6.3.5 Suscripción y presentación de pólizas 

Los seguros obligatorios y, como mínimo los seguros que figuran en las Subcláusulas 
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6.3.2, 6.3.3 y 6.3.4 de la presente cláusula, deberán ser presentados por el Contratista 

para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo 

y con vigencia desde la fecha de inicio de las Obras.   

 

Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer 

vigentes hasta la recepción provisional de las obras objeto del contrato. El seguro  

contra riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer vigente por un  período de 

doce (12) meses después de la recepción provisional de las mismas. 

 

Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un 

aviso previo de la compañía de seguros al Contratante.  

 

7. Cálculo de plazos. 

Formas de 

notificación. 

7.1    Todo plazo que el Contrato especifique al Contratante, al Director de Obra o al 

Contratista se computará de acuerdo a lo establecido en los artículos 337 al 341 del 

Código Civil. 

 

 7.2    Cuando, de acuerdo con las disposiciones del Contrato, el Contratista deba enviar un 

documento en un plazo fijo al Director de Obra o al Contratante, o viceversa, o 

cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el 

documento deberá entregarse al destinatario mediante notificación escrita.   

8.Propiedad 

industrial o 

comercial   

8.1     El Contratante liberará al Contratista de cualquier responsabilidad frente a 

reivindicaciones de terceros en relación con las patentes, licencias, diseños y 

modelos, marcas de fábrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el 

Contrato. Será responsabilidad del Contratante obtener en este caso,  por su cuenta, 

las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias. 

 

8.2  Fuera del caso previsto en la Subcláusula 8.1 precedente, el Contratista liberará al 

Contratante de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros 

referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de 

comercio y cualquier otro derecho protegido en relación con el equipo del 

Contratista o de sus Subcontratistas, a la metodología de trabajo, documentos o 

materiales utilizados para o en relación con las obras o incorporados a éstas, así 

como frente a todos los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda 

naturaleza relacionados con ella. 

 

8.3    Será responsabilidad del Contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, 

licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho del Contratante de 

proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las 

reparaciones necesarias. 

9. Protección de la 

mano de obra y 

condiciones de 

trabajo 

9.1 El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la 

contratación de todo el personal  y de toda la mano de obra, de origen local o de otra 

procedencia, así como de su remuneración, ateniéndose estrictamente a la 

reglamentación vigente y respetando en particular, la reglamentación laboral (sobre 

todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la 

reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y 

seguridad. 

 
9.2 Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos 

referentes a la mano de obra, el Contratista deberá comunicar al Director de Obra, a 

petición de éste, la lista actualizada de personal contratado para la ejecución de los 

trabajos y sus respectivas calificaciones. 

 

9.4  El Director de Obra podrá exigir al Contratista en todo momento la comprobación de 
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que está aplicando a su personal empleado en la ejecución de las obras, la 

legislación laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad. 

 

 

9.5  El Contratante podrá exigir al Contratista el cambio de cualquier empleado que 

evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, o la 

falta de probidad y, en general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución de 

las obras. 

 

9.6 El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los 

fraudes o defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las 

obras. 

 

9.7 Cuando el Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el Contratista 

será responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus 

Subcontratistas. 

 

 

 B.  Precios y liquidación de cuentas  

10. Contenido y    

características de 

los precios 

 

10.1 Contenido y características de los precios. 

 

10.1.1 Salvo disposición contraria en las CEC, se considerará que los precios comprenden 

todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos 

generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo 

pago sean responsables el Contratista y/o sus empleados y subcontratistas con 

motivo de la ejecución de las obras objeto del Contrato. El alcance de los impuestos, 

derechos y gravámenes comprendidos en los precios y las consecuencias de las 

modificaciones hechas se describen en la Subcláusula 10.5 de esta Cláusula. 

10.1.2 Los precios se expresarán íntegramente en guaraníes. 

 

10.1.4 A excepción de las partes que el Contrato expresamente señale que están incluidas 

en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al Contratista 

obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta 

todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un 

contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se 

ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de: 

 

(a) fenómenos naturales 

(b) la utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos; 

(c) la presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las 

obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones; 

(d) realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros Contratistas; 

(e) la aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros; y 

 

10.1.5 Se considerará que los precios del Contrato incluyen los gastos en que debe incurrir 

el Contratista para la coordinación y control de sus Subcontratistas, así como las 

consecuencias de sus posibles defectos. 

 

10.2    Distinción entre precios unitarios y globales  

 

Los precios podrán ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas 

de Cantidades y Actividades. 

 

10.2.1 Será precio global todo precio que remunera al Contratista por una obra completa, o 

parte de una obra, o un conjunto determinado de prestaciones definidas en el 
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Contrato, o que se menciona explícitamente en éste como precio global, o bien que 

se aplica en el Contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.  

 

 

 

 

10.2.2 Será precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a 

una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se indican en las Listas de 

Cantidades y  Actividades. 

 

10.3   Descomposición y desglose de los precios  

 

 

En caso de que se solicitara, el contratista deberá presentar la descomposición y 

desglose de precios. 

 

Los precios se especifican detalladamente mediante la descomposición de los 

precios globales y el análisis de los precios unitarios.   

 

10.3.1 La descomposición de un precio global se presentará en forma de un detalle 

estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra, la 

cantidad que se deberá ejecutar y el precio de la unidad correspondiente. 

 

 

 

10.3.2 El análisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica: 

 

(a) los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones 

del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias consumibles y equipo; 

(b) los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravámenes, por el 

otro, expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas precedentes. 

 

 

10.3.3 Si la descomposición de un precio global o el análisis de un precio unitario no 

figurara en los documentos contractuales y si su presentación no estuviera prevista 

en las CEC dentro de un plazo determinado, una Orden de Ejecución del Director 

de Obra podrá ordenar esta presentación, en cuyo caso el plazo concedido al 

Contratista no podrá ser inferior a veinte (20) días. 

 

Si no se presentara la descomposición  de un precio global o el análisis de un precio 

unitario, cuando tal análisis deba presentarse en un plazo determinado, no se 

pagarán los certificados mensuales correspondientes que presente el Contratista 

hasta que ellos contengan los precios detallados en la forma requerida por el 

Contratante.  

 

10.4. Variación y ajuste de precios.  

 

10.4.1 El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto 

del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. 

 

En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén 

disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices 

conocidos   

 

Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en 

cuestión.  
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10.4.2 En caso de atrasos imputables al Contratista en la ejecución de los trabajos, las 

prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán 

sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo 

contractual de ejecución.  

 

10.4.3. Se aplicará la fórmula de reajuste que se establezca en las CEC.  

 

  

 10.4 Impuesto, derechos, gravámenes y cotizaciones  

 
10.5.1 El precio del Contrato incluirá los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos 

y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto 

del Contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de 

suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los 

correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza. 

  

10.5.2 Salvo disposición contraria en las presentes CGC y en las CEC, el Precio del 

Contrato comprenderá igualmente todos los impuestos, derechos, gravámenes y 

cotizaciones  de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se 

calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales 

vigentes 15 días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas. 

  

10.5.3 Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles 

en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los 

suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. 

Comprenderán igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes 

exigibles al personal del Contratista y a sus proveedores, abastecedores o 

Subcontratistas.   

 

10.5.4 Cuando la legislación nacional  lo establezca, el Contratista pagará las cotizaciones, 

impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos 

competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los 

pagos correspondientes. 

 

10.5.5 Cuando la legislación nacional  lo establezca, el Contratante efectuará las 

retenciones de los impuestos, derechos,  gravámenes y cotizaciones y las pagará a 

los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente. 

 

10.5.6 Cuando la legislación nacional  establezca retenciones aplicables a los pagos al 

Contratista, el Contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas 

adeudadas al Contratista y las pagará en nombre del Contratista al organismo 

competente. En tal caso, el Contratante enviará al Contratista un comprobante de 

pago  de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se 

haya realizado el pago.    

 

10.5.7 Las CEC describen con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, 

gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay  vigentes quince (15) días  

antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, 

sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.  

 

10.5.8   En caso de que el Contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de 

exoneración o de suspensión  no previsto originalmente para los impuestos, 

derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o 

temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución 

correspondiente del precio  y dicha disminución se hará constar en un Addendum 

al Contrato. En el caso de que para obtener tal ventaja, deba presentarse a la 
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autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por 

cuenta del Contratante. 

 

10.5.9   En caso de modificación en la legislación  fiscal, aduanera o social con respecto 

a la legislación aplicable quince (15) días  antes del límite para la presentación de 

las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del Contratista, este último 

tendrá derecho a un aumento correspondiente del Precio del Contrato. Con este 

fin, el Contratista notificará al Director de Obras, dentro de los dos (2) meses 

siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del 

plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el director de Obra 

propondrá al Contratante la redacción de un Addendum al Contrato en el que se 

preverá, en cualquier caso, un pago en guaraníes. En caso que el Contratista y el 

Contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos del Addendum  un 

(1)mes después de la notificación del Director de Obra al Contratante, se aplicará 

el procedimiento de solución de diferencias.                              

 

11. Remuneración al 

Contratista 

11.1 Pago de cuentas  

Los pagos de la Contratante al Contratista en virtud del Contrato se efectuarán 

contra presentación de Facturas mensuales de las cantidades de trabajo y obra 

ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en 

la Cláusula 13 de las CGC 

 

11.2 Pago de los trabajos originales  

 

11.2.1 Los trabajos  originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el 

Contratista en virtud del Contrato, bajo su responsabilidad.  

           
Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del Contrato, 

ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales, definidos en la Lista de 

Cantidades.  

 

11.2.2 En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina 

multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de Cantidades y Actividades 

por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el número de elementos 

de obra que se hubieran completado.   

 

11.2.3 En el caso de aplicación de un precio global, el monto a pagar se calculará al 

momento de completarse la obra o las prestaciones a las que el precio global se 

aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada 

elemento de obra entre las cantidades realmente ejecutadas y las cantidades 

indicadas en la descomposición de este precio, establecida en conformidad con la 

Subcláusula 10.3.1, aún cuando tenga valor contractual, no podrá conducir a una 

modificación de dicho precio, y lo mismo ocurrirá con los errores que pudiera 

evidenciar esta descomposición.  

 

 

 11.3 Pago por acopio  de materiales  

 

Cada certificación recibida en conformidad con la Subcláusula 11.1 de estas CGC, 

podrá incluir una parte correspondiente a acopio  de materiales efectuados para los 

trabajos, según se especifica en las CEC. 

 

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que 

aparecen en la lista de precios incluida en el Contrato y que corresponden a los 

materiales o componentes por ejecutar. 
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Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados 

como acopio, serán de propiedad del Contratista. Sin embargo, ellos no podrán 

sacarse de la Zona de Obras sin la autorización escrita del Director de Obra. 

 11.4 Anticipo 

 

La Contratante entregará al Contratista un anticipo en el porcentaje, oportunidad y 

condiciones establecidos en las CEC. A tales efectos, deberá presentar una solicitud 

a la Contratante dentro del plazo de 30 días corridos desde la fecha de la firma del 

contrato, y constituir previamente la garantía establecida en el artículo 39 inciso b) de 

la Ley N° 2051 y la cláusula 6.1.4 de estas CGC. 

 

La amortización de dicho anticipo a través de las certificaciones se hará en base a lo 

especificado en las CEC.  

 

El atraso en la entrega de anticipos prorrogará en igual plazo la fecha de 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.  

 11.5 Ajuste o modificación de precios 

 

Cuando de acuerdo a la Cláusula 10.4 de estas CGC los precios sean ajustables o 

revisables, el coeficiente de actualización o revisión se aplicará a: 

 

(a) los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes; 

 

(b) las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo; y 

 

(c) la variación positiva o negativa a fin del mes, con respecto al mes anterior, de 

las sumas anticipadas para acopio  y a los anticipos al fin de ese mes. 

 

El coeficiente de ajuste se redondea al milésimo superior.  

 11.6 Intereses por mora 

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a 

percibir intereses por mora equivalentes al promedio de las tasas máximas activas 

nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en 

moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central 

del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en 

diarios de difusión nacional. Si el Contratante, en virtud de causas establecidas en el 

Contrato, está facultado para suspender la tramitación de un pago, las sumas 

correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.  

 

La mora se computará a partir del vencimiento del plazo que tiene la Contratante 

para efectuar el pago de la factura correspondiente al certificado aprobado, conforme 

a lo establecido en la cláusula 13.2.3. 

 

 11.7  Remuneración de un Consorcio  

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras 

ejecutadas será abonado por el Contratante a la Empresa designada como Líder 

del Consorcio.  

 

12. Verificación y 

constancia   

 

12.1 Para los efectos de la presente Cláusula, por verificación se entenderá la 

comprobación física de la cantidad y la correcta ejecución de los trabajos; Acta de 

Constancia será el documento en que se deja constancia de una verificación. 
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12.2 Las verificaciones se harán a petición del Contratista o del Director de Obra, y 

cubrirán los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecución. 

 

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrán como objeto 

determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a 

la certificación. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las 

verificaciones se referirán a los elementos necesarios para el cálculo de las 

cantidades que deberán tenerse en cuenta, así como los resultados de las mediciones, 

arqueos, pesajes y recuentos. 

 

12.3  Las verificaciones que se efectúen para proteger los posibles derechos de las partes 

del Contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podrán identificar o 

determinar responsabilidades.  

 

12.4  El Director de Obra fijará la fecha de las verificaciones; si el Contratista hubiera 

presentado la petición, dicha fecha no podrá ser más allá de seis (6) días posteriores a 

la de la petición. En las verificaciones se preparará un Acta de Constancia, redactada 

por el director de Obra en el terreno al momento de la verificación, previa consulta 

con el Contratista.  

 

Si el Contratista se negara a firmar el Acta de Constancia, o lo firmara con reservas, 

deberá, dentro de los siete (7) días siguientes, precisar por escrito sus observaciones 

o reservas al Director de Obra. 

 

Si el Contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o 

representado en las verificaciones, se considerará que acepta sin reserva el Acta de 

Constancia. 

 

12.5 El contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos 

que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en particular cuando las 

obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en 

contrario presentada por el Contratista a su costo, el Contratista no podrá objetar 

la decisión del Director de Obra relativa a dichos trabajos. 

 

13. Liquidación de 

cuentas. Pago de 

las certificaciones  

 

13.1  Certificaciones mensuales 

 

13.1.1  Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se 

paguen mediante la formulación de certificaciones mensuales, que abarcarán un 

mes calendario. 

 

 Cada mes el Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los seis (6) días   

siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una certificación mensual 

que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, 

como consecuencia de la ejecución del Contrato.  

 

Ese monto se establecerá a partir de la Lista de  precios unitarios. 

           

13.1.2 La certificación mensual, incluirá, en la medida necesaria, las partidas 

siguientes: 

 

(a) trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios; 

(b) suministros; 

(c) anticipos; 

(d) indemnizaciones, sanciones  y retenciones distintas de la retención de 

garantía; 

(e) monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por el 
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Contratante por prestaciones que el mismo hubiera ejecutado de oficio, 

debido al incumplimiento del Contratista. Dicho excedente se calcula 

tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al Contratista si este 

último hubiera ejecutado esas prestaciones; e 

(f)   intereses por mora. 

 

          El monto de los acopios se establecerá en base a los que se han constituido y no han 

sido aún utilizados. 

 

 

13.1.3 El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se 

establecerá de la manera siguiente:  

 

- La certificación mensual incluirá la relación de las obras ejecutadas en 

conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su 

defecto, con las evaluaciones del Director de Obra. No se fraccionarán 

precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales 

ejecutados. 

 

- En el caso de algunos trabajos específicos, pagaderos por precios globales, 

esos precios podrán fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra 

a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicará una fracción del precio 

igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para determinar 

ese porcentaje, se procederá, si así lo requiere el Director de Obra, al desglose 

de precios previsto en la Subcláusula 10.3. 

 

13.1.4   Cada uno de los componentes de la Subcláusula 13.1.2 de estas CGC indicará, 

cuando corresponda, los elementos cuyos precios son fijos y aquéllos cuyos 

precios son actualizados o revisables, de acuerdo con la Subcláusula 11.5 de estas 

CGC, y aplicará finalmente a estos elementos los correspondientes 

procedimientos de ajuste y revisión previstos en el Contrato.  

 

13.1.5  El Director de Obra podrá solicitar al Contratista que prepare el certificado 

mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los procedimientos y 

formularios por utilizar se especificarán en las CEC.  

 

13.1.6   El Contratista adjuntará al certificado mensual, si no los ha adjuntado ya, los 

documentos siguientes:  

 

(a) cálculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos 

en las actas de verificación; 

 

(b) cálculo, con los correspondientes comprobantes, de los ajustes de precios, en 

base a la fórmula especificada en las CEC; y 

 

(c) en su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la 

Subcláusula 26.3, cuyo reembolso solicite. 

 

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a Certificación y 

pago en cuentas, debe indicarse en las CEC. 

 13.2  Pago de cuotas mensuales 

13.2.1 El monto del pago mensual que deberá abonarse al Contratista se hará contra el 

certificado mensual de obra hecha que deberá ser realizado por el Contratista y 

aprobado por el Director de Obra; este último preparará para este fin una relación en 

la que se incluirán los siguientes elementos: 
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a) el monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, 

correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se 

distinguirán los diferentes elementos sujetos a diversas modalidades de 

actualización o de revisión de los precios aplicables a las liquidaciones 

efectuadas por el Contratante al Contratista; 

 

b) el efecto de la actualización de los precios, de conformidad con las 

disposiciones de las Cláusulas 10.4 y 11.6 anteriores; 

 

 

 

 

c)  el monto total que deberá pagarse al Contratista es la suma de los incisos (a) y 

(b) precedentes, menos las retenciones de las garantías que estén previstas en 

el Contrato; y;  

 

d) el monto total de la certificación por pagar será el resultado del inciso (c) 

precedente, menos las deducciones que se establezcan en las CEC.  

 

13.2.2 El Director de Obra notificará al Contratista por escrito sobre el estado de los pagos 

y enviará copia de la cuenta en que estén basados, si se hubiera modificado el 

certificado mensual suministrado por el Contratista. 

 

13.2.3 El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá 

efectuarse, a más tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de dichos 

certificados.  La presentación de la factura será un requisito ineludible para el 

cómputo de dicho plazo. 

 

          A partir de la presentación del acta de medición y del certificado de obra, la 

Contratante tiene un plazo de quince días para su aprobación o rechazo. En caso de 

falta de respuesta, se tendrá por aprobado el certificado.  En caso de rechazo del 

certificado, los plazos para su aprobación  se reiniciarán una vez que el Contratista 

vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes.  

 

          La factura deberá ser presentada en el lugar indicado en las CEC, una vez aprobado 

el certificado.  

             

13.2.4 Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendrán carácter definitivo 

ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo relacionado al efecto de 

actualización o a la revisión de los precios mencionados en el inciso (b) de la 

Subcláusula 13.2.1 de estas CGC, cuando el Contratista no haya formulado reservas 

en este sentido a la recepción de la notificación mencionada en la Subcláusula 

13.2.2 de estas CGC.  

 13.3    Cuenta final 

13.3.1 Una vez concluidas las obras, el Contratista preparará, además de la certificación 

mensual referente al último mes de su ejecución, si correspondiere, la estimación de 

la cuenta final en la cual se indicará el monto total acumulado de las sumas a que 

reclama tener derecho por concepto de ejecución del Contrato en su conjunto; el 

cálculo de estas sumas se basará en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados. 

 

          Esta estimación de cuenta final se preparará en la misma forma y se basará en 

los mismos precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y 

contendrá las mismas partes que éstas y los formularios estipulados en la Subcláusula 

13.5 de estas CGC, con excepción de los acopios  y los anticipos. Irá acompañada de 

los elementos y documentos mencionados en la Subcláusula 13.1.6, si no han sido 

entregados anteriormente a estas CGC. 
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13.3.2  La estimación de cuenta final se enviará al Director de Obra dentro de los 

quince (15)  días contados a partir de la fecha de notificación de la Recepción 

Provisoria de las obras, tal como se prevé en la Subcláusula 41.3 de estas CGC, salvo 

que las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) establezcan un plazo mayor. 

 

          No obstante, si se aplican las disposiciones de la Subcláusula 41.5, la fecha del 

acta en que consten las prestaciones complementarias sustituirá a la fecha de 

notificación de la recepción provisional de las obras como punto de partida del plazo 

antes señalado. 

 

 

          La cuenta podrá ser preparada de oficio por el Director de Obra por cuenta del 

Contratista, en caso de que la solicitud del Director de Obra, de presentarla, no 

resulte efecto. Esta cuenta se notificará al Contratista junto con la cuenta general 

prevista en la Cláusula 13.4. 

 

13.3.3 La estimación de cuenta final compromete al Contratista por las indicaciones 

que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas 

anteriores por su parte, así como en relación con el monto definitivo de los intereses 

por mora. 

 

13.3.4 La estimación de cuenta final del Contratista será aceptada o corregida por el 

Director de Obra, convirtiéndose entonces en la cuenta final. 

 13.4 .Cuenta general, finiquito 

13.4.1 El Director de Obra preparará la cuenta general, que incluirá los siguientes 

elementos: 

 

(a) la cuenta final, tal como se define en la Subcláusula 13.3.4 de estas CGC; 

 

(b)  el saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la última   certificación 

mensual, en las mismas condiciones definidas en la Subcláusula 13.2.1 de 

estas CGC; y 

 

(c) la revisión final de las certificaciones mensuales y del saldo. 

 

El monto de la cuenta general será igual al resultado de esta última revisión. 

 

13.4.2 La cuenta general, firmada por el Contratante, deberá ser comunicada por escrito al 

Contratista  dieciocho (18) días después de la fecha de entrega de la estimación de 

cuenta final, salvo indicación en contrario en las Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC).  
 

13.4.3 El pago del saldo deberá efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la 

notificación de la cuenta general. 

 

13.4.4 El Contratista deberá, en un plazo de Diez (10) días hábiles contados a partir de la 

notificación de la cuenta general, devolverla firmada al Director de Obra, con o sin 

reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla. 

 

Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptación 

obligará definitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al monto de los 

intereses por mora; dicha cuenta se convertirá así en la cuenta general definitiva del 

Contrato. 

 

Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el 
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Contratista deberá exponer en un memorando de reclamación los motivos de su 

negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, 

adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de 

caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto 

de una liquidación definitiva. Dicho memorando deberá enviarse al Director de 

Obra en el plazo indicado en el primer párrafo de la Subcláusula 13.4.4 de estas 

CGC. El arreglo de diferencias se efectuará de acuerdo con las modalidades 

indicadas en la  Ley y en la Cláusula 52 de estas CGC. 

 

Si las reservas son parciales, el Contratista acepta implícitamente los elementos de 

la cuenta no afectados por dichas reservas. 

 

 13.4.5  Si el Contratista no hubiera devuelto al director de obra la cuenta general firmada 

en el plazo de cuarenta y cinco (45) días fijado en la Subcláusula 13.4.4 de estas 

CGC o si, aún habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa 

o expuesto detalladamente los motivos de  sus reservas precisando el monto de sus 

reclamaciones, se considerará que dicha cuenta general ha sido aceptada por el 

Contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del Contrato. 

 

14.  Obras o trabajos 

no previstos  

14.1     Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en 

el contrato original, éstos serán acordados entre las partes previa firma de un 

convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N° 

2051/03. 

 

 14.2  Los precios que se apliquen podrán ser unitarios o globales.  

 

A menos  que las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)  establezcan otra 

cosa, los precios que se utilizarán se determinarán  sobre las mismas bases que los 

precios del Contrato, en particular en cuanto a la fecha de referencia de dichos 

precios. 

 

Si existiera desglose de precios o descomposición de precios globales, sus 

elementos, en particular los precios de unidades contenidos en el desglose, se 

utilizarán para determinar los precios aplicables a estos trabajos. 

 14.3  Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la Contratante 

podrá ejercer sus derechos establecidos en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03. 

 

15.Convenios 

modificatorios. 

Aumento del 

alcance de las 

obras  

 15.  En caso que fuere necesario ampliar el alcance de la obra deberá aplicarse lo 

establecido en el Art. 62 de la Ley 2051/2003.  

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la Contratante 

podrá ejercer sus derechos establecidos en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 

16.Convenios 

modificatorios. 

Disminución del 

alcance de las obras 

     

16.1 En caso que fuere necesario disminuir el alcance de la obra, deberá aplicarse lo 

establecido en el artículo 62 de la Ley N° 2051/03. Si no fuere posible acordar 

los términos del convenio modificatorio, la Contratante podrá ejercer sus 

derechos establecidos en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03, 

   

17. Cambio de la 

      importancia 

      de las diversas 

17.1 No se permitirán los cambios en la importancia de las diversas clases de obras. 
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      clases de obras  

18. Pérdidas y 

Averías. Casos de 

Fuerza Mayor 

18.1   No se concederá al Contratista ninguna indemnización por concepto de pérdidas, 

averías o daños causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios 

o sus errores  

 

 18.2  El Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para 

resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la 

obra, así como las obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, 

marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las 

condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.     

  18.3  Para efectos del presente Contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor 

todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. 

Las situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, 

sin estar restringidas a, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, 

insurrección, movilización huelgas, temblores de tierra y decisiones 

gubernamentales.  

Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no se considerarán como 

casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse 

y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la 

misma manera, no se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o 

acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más 

difícil o más oneroso para la parte correspondiente. 

Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, el Contratista tendrá derecho a 

una ampliación razonable de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no 

obstante, que no podrá concederse ninguna indemnización al Contratista por pérdida 

total o parcial de  su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se 

consideran incluidos en el Precio del Contrato. 

La parte que invoque el caso de Fuerza Mayor deberá enviar una notificación sobre 

el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro de 

plazo máximo de siete (7) días. La notificación se enviará por nota o carta 

certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los 

elementos constitutivos de la Fuerza Mayor y sus consecuencias probables para la 

ejecución del Contrato. 

En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para 

conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución de las 

obligaciones afectadas por el caso de Fuerza Mayor. 

           Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o el Contratista no pudieran 

ejecutar sus prestaciones, tal como están previstos en el Contrato, en un período de 

un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo posible para examinar las 

repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del 

Contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada 

una de las partes.  

          Cuando una situación de Fuerza Mayor ha existido durante un período de más de 

seis (6) meses, cada parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el 

Contrato.  

C. Plazos 

19. Plazos de 

ejecución  

19.1  El plazo de ejecución de las obras fijado por el Contrato se aplicará a la terminación 

de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista, incluyendo, salvo 

disposición contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el 

restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendrá en cuenta todas las 

condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por subcontratistas y/o 
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por cualquier otra empresa en el lugar de las obras.   

        Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la fecha de la orden de Ejecución, de 

comenzar las obras, siempre que estén dadas las siguientes condiciones:  

(a) la aprobación de autoridades públicas competentes que se indican en las CEC; 

 

(b) la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en las CEC 

y fuere solicitado por el Contratista; y 

 

(c) la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista, salvo 

disposiciones contrarias en las CEC. 

 

Salvo disposición contraria en las CEC, el plazo de ejecución comprenderá el 

periodo de movilización definido en la Subcláusula 28.1 de estas CGC.      

 19.2     Prórroga  de los plazos de ejecución   

 

19.2.1  Cuando haya un cambio en el alcance de las obras, una modificación de cierta 

importancia en la naturaleza de las obras, una sustitución de obras inicialmente 

previstas como diferentes, la aparición de dificultades imprevistas durante la 

ejecución de las obras, la justificación de una prórroga de las obras o de un 

aplazamiento de algunas de las  partes de ellas, una actualización de las obras 

decididas por el Contratante, el retraso en la ejecución de operaciones 

preliminares que sean de competencia del Contratante o de obras previas que 

forman parte de otro Contrato, el alcance de la  prórroga o del aplazamiento 

serán acordados mediante convenios modificatorios conforme al Artículo 62 de 

la Ley N° 2051/03.  

 
19.2.2  En caso de inclemencia climática cuya gravedad supere el límite previsto en las 

CEC y que ocasionen una detención de los trabajos en el sitio de las obras, los 

plazos de ejecución de las obras se prorrogarán. Esta prórroga se comunicará al 

Contratista mediante una Orden de Ejecución, en la que se precisará la duración, 

que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las 

actividades estuvieron realmente detenidas debido a las inclemencias climáticas, 

deduciendo, de ser aplicable, el número de días de inclemencia previsibles 

indicado en las CEC.  

  

19.2.3   Fuera de los casos previstos en las Subcláusulas 19.2.1 y las 19.2.2 de estas 

CGC, el   Contratista no podrá tener derecho a una  prórroga de los plazos de 

ejecución si no es en los casos siguientes: 

 

(a) aplicación de las disposiciones de la Cláusula 18 de estas CGC;  

 

(b) incumplimiento por el Contratante de sus propias obligaciones; 

 

(c) aprobación de una modificación al Contrato, ya sea mediante enmienda o 

convenio adicional.  

19.2.4 Cuando la prórroga de los plazos de ejecución notificado al  Contratista por Orden 

de Ejecución sobrepasen el plazo total especificado en las CEC, el Contratista 

tendrá la facultad dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación, de 

pedir la terminación anticipada del Contrato. 

 

20. Penalidades, y 

retenciones  

20.1   En caso de retraso en la ejecución de las obras, se aplicará una penalidad diaria, 

especificada en las CEC y que será igual a un cierto número de milésimos del 

Precio del Contrato. Este monto será el que resulte de las previsiones del Contrato 
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inicial y las posibles modificaciones o enmiendas o cláusulas adicionales 

incorporadas; tal monto se determinará a partir de los precios de base definidos en la 

Subcláusula 13.1.1 de estas CGC.  

20.2  La penalidad se aplicará una vez que el Director de Obra haya establecido el retraso 

y el Contratante podrá deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que 

adeude al Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de 

recuperación. El pago de esas penalidades, cuyo monto representa una suma global 

como compensación al Contratante debido a los daños y perjuicios por el retraso en 

la ejecución de las obras, no exonerará al Contratista del conjunto de las demás 

obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del Contrato. 

 

 

20.3  En caso de rescisión, las penalidades se aplicarán hasta el día de notificación de la 

rescisión inclusive, o hasta el día de la suspensión de actividades por liquidación de 

la empresa del Contratista, si la rescisión resultará de uno de los casos previstos en 

la Cláusula 47 de estas CGC. 

         Las disposiciones de los dos incisos precedentes son aplicables a las penalidades 

previstas en las CEC, de ser el caso, por concepto de retraso en la realización de 

ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a 

fechas límites estipuladas en el Contrato.  

20.4  Los sábados, los domingos y los días feriados o de paro se deducirán en el cálculo de 

penalidades.  

 

D. Ejecución de los trabajos 

21. Procedencia de los 

suministros, 

equipos, enseres, 

materiales y 

productos   

21.1  Salvo que las CEC establezcan lo contrario, el Contratista podrá elegir libremente la 

procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construcción, 

a condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones 

estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitación.  

  

22. Lugares de 

extracción u 

obtención de los 

materiales de 

préstamo 

22.1 En el caso en que el Contrato especifique los lugares de extracción u    obtención de 

los materiales de préstamo, si en el curso de los trabajos los yacimientos resultan ser 

insuficientes en calidad o en cantidad, el Contratista deberá notificar de ello 

oportunamente a la Contratante, el cual designará entonces, con base en la propuesta 

que le presente el Contratista, nuevos lugares de extracción o de préstamo. Tal 

sustitución podrá dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del artículo 

62 de la Ley N° 2051/03) 

 

22.2 Si el Contrato dispone que el Contratante pondrá a disposición del Contratista 

lugares de extracción o de obtención de los materiales de préstamo, los costos de 

ocupación y, en caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la 

obtención correrán a cargo del Contratante; el Contratista no podrá entonces, sin 

autorización escrita del Director de Obra, utilizar los materiales que haya obtenido 

de dichos lugares de extracción o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen 

parte del Contrato. 

 

22.3 Salvo en el caso previsto en la Subcláusula 22.2 precedente, el Contratista estará 

obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones administrativas que 

se requieran para la extracción o préstamo de los materiales. Si no está previsto que 

el Contratante pondrá a disposición del Contratista dichos lugares de extracción, el 

Contratista correrá con todos los gastos, incluyendo los de ocupación. Sin embargo, 
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el Contratante y el Director de Obra prestarán su asistencia al Contratista, si éste se 

la solicita, para facilitar la obtención de todas las autorizaciones administrativas a 

que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales. 

 

22.4   En todos los casos, el Contratista sufragará los costos de explotación de los lugares 

de extracción o de préstamo y, cuando fuere el caso, los gastos de apertura y 

restablecimiento de los terrenos. 

 

 

 

 

 

 

El Contratista sufragará igualmente, sin que haya recurso en contra del Contratante, 

los costos de los daños ocasionados por la extracción de los materiales, la 

construcción de las vías de acceso y, de manera general, los trabajos de preparación 

necesarios para la explotación de los lugares de extracción o de préstamo. También 

indemnizará al Contratante en caso de que éste tuviera que hacerse cargo de la 

reparación de tales daños. 

 

23. Calidad de los 

materiales y 

productos. 

Aplicación de 

normas 

23.1   Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las 

estipulaciones del Contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel 

internacional y estar de acuerdo con la reglamentación vigente. Las normas 

aplicables serán  las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida 

para la presentación y apertura de las ofertas. Las excepciones que puedan hacerse 

con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas 

del Contrato, se indicarán o recapitularán como tales en las CEC. 

 

 

23.2 El Contratista no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción 

de calidad diferente a la que se haya especificado en el contrato, salvo cuando se 

haya acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 62 de la Ley N° 

2051/03. 

 

24. Control de  

      calidad de  

      materiales y  

      productos. 

      Pruebas y  

      ensayos 

       

24.1 Los materiales, productos y componentes de construcción serán                                               

sometidos,  a  los  fines de su verificación cualitativa, a pruebas y ensayos, de  

conformidad  con  las  estipulaciones  del Contrato, las prescripciones de las normas 

internacionalmente aceptadas y según la reglamentación en vigor, a las 

disposiciones de la Subcláusula 23.1 relativas a la definición de las normas 

aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas. 

 

 En el caso que en el Contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de 

verificación que se utilizarán, el Contratista deberá proponerlos para la aceptación 

del Director de Obra. 

 

24.2 El Contratista almacenará los materiales, productos y componentes de 

construcción en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomará todas las 

medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser fácilmente identificados, 

los que estén pendientes de verificación, o hayan sido aceptados o rechazados; los 

materiales, productos y componentes rechazados deberán ser retirados prontamente 

del sitio de la obra, y se aplicarán, si hubiera lugar, las disposiciones de la Cláusula 

37 de estas CGC. 

 

24.3 Las verificaciones se harán conforme a las indicaciones del Contrato o, en su 

defecto, conforme a las decisiones del Director de Obra, ya sea en el lugar de la 
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obra, en las fábricas, almacenes o canteras del Contratista, de los subcontratistas o 

proveedores u otros lugares. Serán efectuadas por el Director de Obra o bien, si así 

lo prevé el Contrato en las CEC, por un laboratorio u organismo de inspección. 

 

Si el Director de Obra, o quien éste designe, efectúa las pruebas, el Contratista 

pondrá a su disposición el equipo necesario y proporcionará su asistencia, mano de 

obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que 

normalmente sean necesarios para examinar, medir y probar todos los equipos y 

materiales. El contratista, sin embargo, no tendrá a su cargo remuneración alguna 

del Director de Obra ni de quien éste designe. 

 

 

 

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspección, 

serán a cargo del Contratista, quien se encargará de ordenarlas y de enviar al 

Director de Obra los certificados en los que consten los resultados de las 

verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el Director de Obra 

decidirá si los materiales, productos o componentes de construcción pueden o no ser 

aceptados. 

 

En todos los casos, el Contratista, el proveedor o el subcontratista autorizará el 

acceso a sus instalaciones del Director de Obra o del organismo de inspección a fin 

de que puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las 

disposiciones del Contrato. 

 

24.4 El Contratista deberá convenir con el Director de Obra las fechas y los lugares 

para la  ejecución de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, 

conforme a las disposiciones del Contrato. El Director de Obra deberá notificar al 

Contratista, por lo menos con 24 horas de anticipación su intención de efectuar la 

inspección o de estar presente en las pruebas; si el Director de Obra no estuviera 

presente en la fecha convenida, el Contratista podrá, salvo instrucción contraria del 

Director de Obra, proceder a las pruebas, las que se considerarán como hechas en 

presencia del Director de Obra. 

 

El Contratista deberá hacer llegar inmediatamente al Director de Obra copia 

debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su aprobación.  

 

24.5 El Contratista estará obligado a proporcionar, por su cuenta, las muestras necesarias 

para las verificaciones. 

 

El Contratista proporcionará, si fuere necesario, los materiales para la fabricación de 

los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes 

estados de elaboración de los productos fabricados. 

 

24.6 Si los resultados de verificaciones previstas en el Contrato o en virtud de las 

normas, correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes 

de construcción no permiten la aceptación de tal suministro, el Director de Obra 

podrá ordenar verificaciones suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad 

o parte de los suministros, los gastos correspondientes a estas últimas verificaciones 

serán por cuenta del Contratista. 
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24.7 Serán por cuenta del Contratante: 

 

(a) las pruebas y ensayos que el Director de Obra ejecute o haga ejecutar y que 

no estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables; 

 

(b) las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el Director de Obra en los 

materiales, productos y componentes de construcción que hayan sido 

previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo 

y que solo tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades 

inherentes a la marca específica o a las exigidas en virtud del Contrato. 

 

 

25. Verificación 

       cuantitativa de                                                    

los    materiales 

        y productos. 

25.1 La  verificación  de las  cantidades de  materiales  y  productos se efectuará en común 

acuerdo entre el  Contratante y el Contratista. 

 

  

26. Recibo,    

movimiento y 

conservación por 

el Contratista de 

los materiales y 

productos 

suministrados por 

el Contratante en 

virtud del 

Contrato 

26.1  Cuando en el Contrato se prevea el suministro de determinados                               

materiales,  productos  o  componentes  de  construcción  por  el Contratante, éste  

dará  aviso  oportuno  al  Contratista, quien los recibirá en el lugar indicado en las 

CEC. 

         

26.2  Si  el  recibo  tiene  lugar  en  presencia  de un representante del                         

Contratante, los interesados prepararán un informe que certifique                            

las cantidades recibidas. 

  

Si el recibo tiene lugar en ausencia del Contratante, el Contratista deberá verificar 

que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o en el aviso de 

entrega puesto en su conocimiento, no haya omisión, error, daño o defecto 

normalmente detectables. Si detectara alguna omisión, error, daño o defecto, deberá 

presentar por escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar 

de ello inmediatamente al Director de Obra. 

 

26.3 Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o 

componentes y también en el caso de entrega en bodega, el Contratista deberá 

proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, 

recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, 

productos o componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos 

estipulados en las CEC. 

 

26.4 Si el Contrato estipula que la conservación de la calidad o cantidad de ciertos 

materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el 

Contratista deberá construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de 

lugar de las obras, en las condiciones y límites territoriales que se estipulen en las 

CEC. 

 

El Contratista sufragará los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, 

conservación y transporte entre los almacenes y el lugar de las obras. 

 

26.5 En todos los casos el Contratista tendrá la custodia de los materiales, productos o 
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componentes desde el momento de su recepción. Asumirá la responsabilidad legal 

de  depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservación 

que puedan imponerse en el Contrato. 

 

26.6 El Contratista estará encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, 

productos o componentes proporcionados por el Contratante, solamente si el 

Contrato especifica: 

 

a)  el alcance de la responsabilidad correspondiente; 

 

b) la naturaleza, procedencia y características de tales materiales,     productos o 

componentes: 

 

c)  las verificaciones que deban efectuarse; y 

 

d) los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberán ser puestos a la 

disposición del Contrato por el Director de Obra. 

 

26.7 En ausencia de estipulaciones específicas del Contrato, se considerará que los gastos 

resultantes de las prestaciones previas en la presente Cláusula están incluidas en los 

precios. 

 

27.  Ubicación  

       Física de las 

       obras 

27.1   Plano general  para la ubicación física de las obras 
           

El plano general de la ubicación física de las obras es un plano orientado que precisa 

la posición de las obras tanto en planimetría como en altimetría, en relación con 

puntos de referencia fijos. Dicho plano será notificado al Contratista, mediante una 

Orden de Ejecución, dentro de los ocho (8) días siguientes a la entrada en vigor del 

Contrato o bien, si la fecha de la orden de inicio de la  ejecución de las obras fuese 

posterior a la fecha de entrada en vigor, a más tardar en la misma fecha de la orden 

de inicio.  

 

27.2  Responsabilidad del Contratista 
 

El Contratista será responsable de: 

 

(a)   el replanteo de las obras y de la ejecución exactamente de acuerdo con los 

puntos, líneas y niveles de referencia proporcionados por el Director de Obra; 

 

(b)   la exactitud en cuanto a la ubicación, cotas y niveles, dimensiones y alineación 

de todas las partes de las obras; y 

 

(c) el suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con 

las responsabilidades precedentes. 

 

27.3   Si  en  cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error 

en la ubicación, cotas, dimensiones o alineación de las obras o en cualquier parte de 

ellas, el Contratista deberá informar al Director de Obra y rectificar tal error por su 

cuenta y a satisfacción del Director de Obra, a menos que el error se deba a datos 

incorrectos proporcionados por el Contratante, en cuyo caso el costo de la 

rectificación incumbirá al Contratante. 

 

27.4  La verificación de todos los trazados, alineaciones o niveles por el Director de Obra 
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no liberará en forma alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la 

exactitud de tales operaciones; el Contratista deberá proteger y conservar 

adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras 

señales empleadas  en el replanteo de las obras. 

 

28. Preparación  

de los trabajos 

28.1.  Período de movilización 

 

Durante el período de movilización el Contratante y el Contratista deberán adoptar 

ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos documentos necesarios para la 

realización de las obras. La duración del período de movilización se especifica en 

las CEC y está incluido en el  plazo total de ejecución del Proyecto. 

 

 

28.2  Programa de ejecución  

 

Dentro de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del Contrato, o en el plazo 

que se especifique en las CEC, el Contratista presentará a la aprobación del 

Contratante un programa de ejecución de los trabajos, que sea compatible con la 

correcta ejecución del Contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, 

la presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. 

Dentro del mismo plazo, el Contratista deberá entregar al Director de Obra una 

descripción general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la 

realización de los trabajos. 

 

En el programa de ejecución de los trabajos se especificarán especialmente los 

materiales y métodos que se emplearán y el calendario de ejecución de los trabajos. 

A dicho  programa se anexará el proyecto de las instalaciones y de las obras 

provisionales en la Zona de Obras. En el informe correspondiente se identificarán 

los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser 

utilizados exclusivamente en la realización de los trabajos. 

 

El programa de ejecución de los  trabajos será sometido a la aprobación del 

Director de Obra por lo menos diez (10) días antes de expirar el período de 

movilización. Dicha aprobación no liberará al Contratista de su responsabilidad de 

realizar los trabajos dentro de los plazos y según un programa compatible con la 

correcta ejecución del Contrato. 

 

Si en cualquier momento el Director de Obra considera que el avance de los 

trabajos es menor que el correspondiente al programa de ejecución aprobado, el 

contratista suministrará, a instancias del Director de Obra, un programa revisado en 

el que presentará las modificaciones necesarias para asegurar la terminación de los 

trabajos dentro del plazo especificado en el Contrato.   

 

 

28.3   Plan de seguridad e higiene 

 

Si así lo prevén las CEC, el Contratista presentará dentro del mismo plazo 

especificado en la Subcláusula 28.2, un plan de seguridad e higiene para cumplir 

con las medidas y disposiciones enumeradas en la Sub cláusula 31.4. 
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29.  Planos de 

ejecución. Notas 

de cálculos. 

Diseños detallados  

 

29.1  Documentos suministrados por el Contratista  

 

29.1.1 Salvo disposiciones contrarias del Contrato, el Contratista preparará  los 

documentos que sean necesarios para la realización de los trabajos, tales como 

programas y métodos de ejecución, notas de cálculos estructurales, cantidades, etc. 

y diseños detallados. 

 

A tal efecto, el Contratista establecerá las instalaciones y personal necesarios para 

preparar en la Zona de Obras todos los informes necesarios. Según sea el caso, 

deberá poder preparar, verificar y/o completar los cálculos especialmente en lo 

relacionado con la estabilidad y  resistencia de las obras. 

 

Si el Contratista detectara un error en los documentos básicos suministrados por el 

Contratante, deberá comunicarlo por escrito inmediatamente al Director de Obra. 

 

29.1.2 Los programas y métodos de ejecución deberán numerarse correlativamente y cada 

uno de ellos deberá especificar claramente la naturaleza de los diversos trabajos y 

las cantidades de materiales que habrán de utilizarse.  

 

Los programas deberán definir completamente, de conformidad con las 

especificaciones técnicas que se establecen en el Contrato, las características de las 

obras, naturaleza de los parámetros, la descripción de las partes componentes de 

todos los elementos y conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su 

disposición. 

 

 

29.1.3  Los planos, pliegos de cálculos, estudios de detalle y demás documentos 

preparados por el Contratista, serán sometidos a la aprobación del Director de Obra, 

quien podrá exigir la presentación de los estimativos de cantidades 

correspondientes. 

 

29.1.4 El contratista no podrá empezar la ejecución de una obra, si no ha recibido la 

aprobación de los documentos necesarios para dicha ejecución por el Director de 

Obra. 

 

          Tales documentos serán suministrados en base a las condiciones estipuladas en las 

Subcláusulas 4.4 y 29.1.3. 

 

29.2   Documentos suministrados por el Director de Obra 

 

Si el Contrato estipula que el Contratante o el Director de Obra suministrará al 

Contratista los documentos necesarios para la realización de los trabajos, el 

Contratista no tendrá responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin 

embargo, el Contratista estará obligado a verificar, antes de toda ejecución, que los 

documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser 

normalmente detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o 

contradicciones, deberá señalarla inmediatamente por escrito al Director de Obra. 

 

30.  Modificaciones 

efectuadas en las 

disposiciones 

técnicas  

 

 

30.1  El Contratista no podrá, por sí mismo, efectuar ningún cambio en  las  disposiciones 

técnicas estipuladas en el Contrato. 

 

         Según se lo exija el Director de Obra mediante instrucción por escrito y en el plazo 

indicado en tal instrucción, estará obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos 
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que no estén conformes con las disposiciones contractuales. 

 

 Sin embargo, el Director de Obra podrá aceptar los cambios hechos por el 

Contratista y las disposiciones siguientes se aplicarán entonces para la liquidación 

de cuentas:  

 

(a)    si las dimensiones o características de las obras fueran superiores a las 

previstas en el Contrato, la medición del trabajo ejecutado se basará siempre 

en las dimensiones y características prescritas en el Contrato y el Contratista 

no tendrá derecho a aumento alguno de    los precios;  

 

(b)    si fueran inferiores, la medición del trabajo ejecutado se basará en las 

dimensiones constatadas en las obras.  

 

31. Instalación, 

organización, 

seguridad e higiene 

de las obras 

 

31.1     Instalación de los lugares de trabajo 

 

31.1.1 El Contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar 

para la instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que el 

Contratante haya puesto a su disposición, no le resulten  suficientes. 

 

31.1.2  Salvo disposiciones en contrario, el Contratista sufragará todos los costos 

relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de 

trabajo en la Zona de Obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las 

obras, que no estén abiertos al tránsito público. 

 

31.1.3  El Contratista deberá fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:  

el nombre del  Contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos, el nombre, 

título y dirección del Director de Obra, así como el nombre y dirección del inspector 

del trabajo encargado de la obra. 

 

31.1.4  Todos los equipos del Contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y 

los materiales suministrados por el Contratista y sus subcontratistas se considerarán, 

una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la 

ejecución de los trabajos. El Contratista no deberá retirarlos, ni total ni 

parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, 

sin la aprobación del Contratante. Queda entendido que tal aprobación no es 

necesaria para los vehículos destinados a transportar los funcionarios, la mano de 

obra y los suministros, equipos o materiales del Contratista desde o hasta el sitio de 

la obra. 

 

31.2 Lugares de depósito de los escombros excedentes 

 

El Contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin 

de depositar los escombros excedentes, además de los lugares que el Contratante 

pueda eventualmente poner a su disposición, como lugares definitivos o 

provisionales de depósito. El Contratista  deberá someter la ubicación de tales 

terrenos a la aprobación previa del director de Obra, quien podrá negar su 

autorización o subordinarla a disposiciones especiales  que deban tomarse, 

particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a  

constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la 
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preservación del medio ambiente. 

31.3 Autorizaciones administrativas 

 

El Contratante se encargará de obtener todas las autorizaciones administrativas que 

requiera el Contratista, tales como las relativas a la ocupación temporal de 

propiedades públicas o privadas, los permisos sobre vías públicas y las licencias de 

construcción, necesarios para la realización de las obras objeto del Contrato. 

 

El Contratante y el Director de Obra prestarán su asistencia al Contratista, si éste la 

solicita, a fin de facilitar la obtención de las demás autorizaciones administrativas 

que sean necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, 

según los regímenes aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos 

destinados exclusivamente a la ejecución de los trabajos y para disponer de los 

terrenos necesarios para depositar los escombros. 

 

31.4  Seguridad e higiene de los lugares de trabajo 

 

31.4.1   El Contratista deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y 

seguridad convenientes  para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal 

como en relación con terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e 

instrucciones de las autoridades competentes. 

 

En especial asegurará que exista suficiente iluminación y vigilancia de los lugares 

de trabajo, así como la adecuada señalización interior y exterior. Proveerá, 

igualmente cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.  

 

Deberá tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos 

sean causa de peligro para terrenos, especialmente para el tránsito público, si éste no 

ha sido desviado. 

 

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vías de comunicación 

deberán estar protegidos por barandillas provisionales u otro dispositivo apropiado; 

deberán estar iluminados y, en caso necesario, vigilados. 

 

31.4.2  El Contratista deberá tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de 

las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere necesario mediante el 

establecimiento de sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de 

saneamiento.  

 

31.4.3  Salvo disposiciones en contrario del Contrato, todas las medidas de orden, 

seguridad e higiene antes mencionadas serán por cuenta del Contratista. 

 

31.4.4  En caso de inobservancia por el Contratista de las  disposiciones antes 

mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el 

Director de Obra podrá tomar, por cuenta del Contratista, las medidas necesarias 

una vez que su requerimiento no haya tenido efecto. 

 

En caso de urgencia o peligro, el Director de Obra podrá tomar estas medidas sin 



             Secretaria Nacional de la Vivienda y del Hábitat 

                  ñBicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011ò 

                Unidad Operativa de Contrataciones 
 

         

   186 

 

necesidad de requerimiento previo. 

 

La intervención de las autoridades competentes o del Director de Obra no elimina la 

responsabilidad  correspondiente del Contratista. 

 

 

31.5 Señalización de los lugares de trabajo con respecto al tránsito público. 

 

Cuando los trabajos afecten al tránsito público, la señalización para uso del público 

deberá realizarse conforme a las reglamentaciones locales en la materia. Estará a 

cargo del Contratista el suministro y colocación de los tableros y dispositivos de 

señalización, salvo disposiciones contrarias del Contrato y sin perjuicio de la 

aplicación de la Subcláusula 31.4.4.  

 

Si el contrato prevé un desvío de la circulación, el Contratista tendrá a su cargo, en 

las mismas condiciones la señalización en los extremos de los trechos en que la 

circulación esté desviada, así como la indicación de las vías alternativas. 

 

La vigilancia de la circulación en los accesos a los lugares de trabajo o en las 

extremidades de las secciones en las cuales la circulación se haya interrumpido y a 

lo largo de  las vías desviadas, estará a cargo de las autoridades competentes. 

 

Una vez que el Director de Obras haya autorizado los trabajos, se presentará a la 

autoridad competente con la antelación necesaria la solicitud correspondiente, 

indicando la fecha en que se iniciarán los trabajos. 

31.6 Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas. 

 

31.6.1  El Contratista deberá dirigir los trabajos de manera que se mantengan en 

condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que 

atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el tránsito de personas y el paso de 

aguas. En las CEC se especificarán las circunstancias en que puedan producirse 

restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas. 

 

31.6.2  En caso de que el Contratista no observe lo antes señalado, y sin perjuicio de las 

facultades de las autoridades competentes, el Director de Obra podrá tomar, por 

cuenta del Contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento no haya 

tenido efecto. 

 

En caso de urgencia o de peligro, el Director de Obra podrá tomar estas medidas sin 

requerimiento previo.  

 

31.7 Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios 

habitados, frecuentados o protegidos 

 

Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, 

cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o 

frecuentados, o que requieran protección para la preservación del medio ambiente, 

el Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las disposiciones  necesarias 
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para reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y 

vecinos  y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, 

el ruido de las máquinas, las vibraciones, los humos y los polvos. 

 

31.8 Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cable u 

obras subterráneas 

 

Cuando durante la ejecución de los trabajos el Contratista encuentre señales que 

indiquen la existencia de cables, tuberías u obras subterráneas, mantendrá tales 

señales en su lugar o las colocará de nuevo en su sitio  si la ejecución de los trabajos 

ha hecho necesario su retiro temporal. Tales operaciones requerirán la autorización 

previa del Director de Obra y de las autoridades competentes. 

 

 

 

 

El Contratista será responsable de la conservación, el desplazamiento y la nueva 

colocación en su lugar, según fuere el caso, de los cables, tuberías y trabajos 

especificados por el Contratante en el Contrato y tendrá a su cargo los gastos 

correspondientes. 

 

Cuando la presencia de cables, tuberías o instalaciones no haya sido mencionada en 

el Contrato, pero esté identificada por señales o indicaciones, el Contratista tomará 

las mismas precauciones y tendrá obligaciones análogas a las antes estipuladas en 

cuanto se refiere a la conservación, el desplazamiento y la nueva colocación en su 

lugar.  

31.9 Demolición de construcciones 

 

31.9.1   El Contratista no podrá demoler construcciones situadas en los terrenos donde se 

sitúen los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al Director de Obra con quince 

(15) días de anticipación. 

31.9.2  Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el contratista tendrá la obligación de 

observar las debidas precauciones para el depósito y posible reutilización de los 

materiales y productos provenientes de la demolición o el desmontaje.  

 

 
31.10  Empleo de explosivos 

 

31.10.1 Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el 

Contrato, el Contratista deberá asumir la responsabilidad de cumplir con la 

reglamentación vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para 

que el empleo de explosivos no represente ningún peligro para el personal ni para 

terceros, ni cause daño alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las obras 

objeto del Contrato. 

 

31.10.2 Durante toda la duración de los trabajos y especialmente después de hacer estallar 

los explosivos, el Contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el 

punto anterior de la presente cláusula, deberá visitar con frecuencia los taludes de 

escombros y los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u 

otras masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o 

indirectamente, por el uso y detonación de explosivos. 
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32. Artefactos bélicos 

explosivos 

 

32.1 Si el Contrato indica que la Zonas de obras puede contener artefactos bélicos 

explosivos no detonados, el Contratista aplicará las medidas especiales de 

prospección y de seguridad emanada de la autoridad competente. 

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no 

detonado, el Contratista debe: 

 

         (a)   suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestión y prohibir toda 

circulación mediante barreras, letreros de señalización, balizas y otros; 

 

         (b)  informar inmediatamente al Director de Obra y a la autoridad encargada del 

retiro de artefactos bélicos no detonados; y 

 

         (c)    no reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorización para  ello mediante 

Orden de Ejecución. 

 

32.2 En caso de explosión  fortuita de un artefacto bélico, el Contratista debe informar 

inmediatamente al Director de Obra, así como a las autoridades administrativas 

competentes y tomar las medidas en los incisos (b) y (c) de la Subcláusula 32.1  

 

32.3 Los gastos justificados que ocasione la presente cláusula no estarán a cargo del 

Contratista. 

33. Materiales, objetos 

y vestigios 

encontrados en 

lugares de trabajo 

33.1  El Contratista no tendrá derecho sobre los materiales y objetos de cualquier 

naturaleza que se encuentren en los lugares de trabajo en el curso de las 

operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendrá 

derecho a recibir indemnización si el Director de Obra le exige extraerlos o 

conservarlos con cuidados especiales no especificados en el Contrato.  

33.2  Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de carácter 

artístico, arqueológico o histórico, así como restos humanos, el Contratista 

notificará de ello inmediatamente al Director de Obra y a la autoridad competente 

de la localidad en la que haya ocurrido tal descubrimiento y hará todas las 

declaraciones previstas por la legislación en vigor. 

 

33.3 Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no 

deberá desplazar tales objetos o vestigios sin la autorización expresa del 

Contratante. Deberá colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido 

sacados del terreno. 

33.4  En los casos mencionados en las Cláusulas 33.2 y 33.3, el Contratista tendrá derecho 

a recibir indemnizaciones por los gastos justificados ocasionados por dichos 

descubrimientos. 

 

34.  Deterioros      

causados en vías 

públicas 

34.1  El Contratista  deberá emplear todos los medios razonables para evitar que los 

caminos o puentes de comunicación que existan o se encuentren en los trayectos que 

conducen a la zona de Obras sufran daño o deterioro por la circulación de los 

vehículos o máquinas del Contratista o de cualquiera de los subcontratistas; deberá, 

en particular, elegir trayectos y vehículos apropiados y limitar y distribuir  el tráfico 

de manera que se limite al mínimo posible toda circulación excepcional que sea 

resultado del desplazamiento de los vehículos, suministros, equipos y materiales del 

Contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales 

caminos o puentes no sufran ningún daño ni deterioro innecesario. 

34.2 Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el Contratista será responsable de 

ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes o modificación o mejora de las 

vías que comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de 

las obras y sean necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, 

enseres y materiales del Contratista y de sus subcontratistas. El Contratista deberá 
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indemnizar al Contratante por los gastos que resulten de toda reclamación relativa a 

desgastes o daños ocasionados en tales vías o puentes por dicho transporte, incluidas 

las reclamaciones presentadas al Contratante directamente.  

 

34.3  En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infracción de lo 

establecido en la reglamentación vial o en los decretos o decisiones adoptados por 

las autoridades competentes en lo relativo a la conservación de las vías públicas, el 

Contratista será único responsable del costo de las contribuciones o reparaciones. 

 

35.  Daños diversos 

ocasionados por 

la realización de 

los trabajos o las 

modalidades de su 

ejecución. 

35.1 El Contratista tendrá, con respecto al Contratante, la responsabilidad civil en 

cuanto a los daños a las personas, ocasionados por los trabajos o las modalidades de 

su ejecución, conforme a las disposiciones del Artículo 41 de la Ley N° 1533, del 

Código Civil y demás leyes pertinentes 

36. Seguridad y  

      protección del  

      medio  

      ambiente  

36. 1  El Contratista, a lo largo de la ejecución y la terminación de las obras y la reparación 

de posibles defectos de las mismas, deberá tomar todas las medidas necesarias para 

proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la Zona de Obras, para evitar daños a 

las personas y propiedades públicas o de otras personas como consecuencia de la 

contaminación, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo. 

37.  Retiro de los                                     

equipos y                               

materiales no                     

utilizados 

     

      

37.1 A medida que avancen los trabajos, el Contratista procederá al despeje, limpieza y al 

debido arreglo de la Zona de Obras puesta a su disposición por el Contratante para 

la ejecución de los trabajos. Deberá adoptar todas las disposiciones del caso para no 

ocupar excesivamente la Zona de Obras y, en particular, para retirar todos sus 

equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean necesarios. 

37.2  En el caso de que el Contratista no haya cumplido con todos o parte de estos 

requerimientos, después de una Orden de Ejecución, emitida por el Contratante, los 

equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido 

retirados podrán, una vez transcurridos treinta (30) días desde la fecha de la Orden 

de Ejecuci·n, ser transportados ñde oficioò, seg¼n su naturaleza, por el Contratante, 

ya sea a un depósito o a un almacén publico, por cuenta y riesgo del Contratista, o 

ser vendidos en subasta pública. 

 

37.3  Las medidas descritas en la subcláusula anterior se aplicarán sin perjuicio de las 

sanciones al Contratista que puedan haberse estipulado en el Contrato y que sean 

aplicables en tales casos. 

38. Pruebas y 

verificaciones de 

las obras 

38.1  Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el Contrato,  

correrán por cuenta del Contratista. Si el Director de Obra prescribe otras pruebas y 

verificaciones para las obras, ellas correrán a cargo del Contratante. 

 
39. Defectos de 

Construcción 
39.1 Cuando el Director de Obra considere que existe algún defecto de construcción en 

una obra, podrá instruir, previo a la terminación del período de garantía y mediante 

orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner dicho defecto en evidencia. 

Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición parcial o total de 

esa obra. 

(a) Luego de notificar al Contratista y sin que este lo realice dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la notificación, el Director de Obra podrá igualmente llevar a cabo 

esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero por cuenta y cargo del 

Contratista. el desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como 

documentos contractuales en las CEC) 
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39.2  Si se comprueba que existía un defecto de construcción los gastos correspondientes a 

la corrección de la obra, de conformidad con prácticas técnicas establecidas y las 

estipulaciones del contrato, así como también los gastos resultantes de las 

operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correrán 

por cuenta del Contratista, sin perjuicio de la indemnización que el Contratante 

pueda reclamar en tal caso. 

 

Si se comprueba que no existía un defecto de construcción, se reembolsarán al 

Contratista los gastos definidos en el inciso anterior, que él hubiera sufragado. 

 

40. Documentos que 

deberán 

entregarse 

después de la 

ejecución de los 

trabajos  

 

40.1 Salvo otras disposiciones del Contrato, e independientemente de los documentos que 

está obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de 

lo dispuesto en la Cláusula 29, el Contratista entregará al Director de Obra en tres 

(3) ejemplares lo siguiente: 

(a)  a más tardar cuando el Director de Obra exija la recepción: los manuales de 

operación y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y 

recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la 

reglamentación aplicable; 

 

(b)  dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepción, los planos definitivos de la 

obra realizada y los demás documentos de ejecución; 

 

(c)  planos de detalle de las instalaciones ejecutadas 

 

(d)  cantidades de obra, a nivel de conceptos ejecutados; y 

 

(e)  informe final sobre el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios 

y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por 

concepto de retrasos en los pagos. 

 

41.   Recepción 

provisoria de las 

obras 

E. Recepción de las obras y garantías 

41.1 La recepción provisoria tiene por objeto controlar la conformidad de las obras con el 

conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las 

condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos. 

 

La recepción provisoria podrá efectuarse parcialmente si así lo establecen las CEC.  

 

El Contratista notificará, por escrito, simultáneamente a la Contratante y al Director 

de Obra sobre la fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar 

terminados. 

 

El Director de Obra, luego de haber convocado al Contratista, procederá a las 

operaciones previas a la recepción de las obras dentro de un plazo que, salvo que las 

CEC establezcan otra cosa, será de veintiún (21) días contados a partir de la fecha 

de recibo de la notificación antes mencionada, o de la fecha indicada en ella para la 

terminación de los trabajos, si esta última fecha fuese posterior. 

 

Si el Contratista no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el acta y se le 

enviará copia de la misma. 

 

41.2 Las operaciones previas a la recepción provisoria de las obras comprenderán: 
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(a) la inspección física de las obras ejecutadas; 

(b) la ejecución de las pruebas especificadas en las CEC;   

(c) la constatación de posibles omisiones en algunas de las     prestaciones 

previstas en el Contrato; 

(d) la constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción; 

(e)     salvo que las CEC establezcan otra cosa, la constatación del retiro de las 

instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a 

su estado normal; y   

(f)    las constataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que 

estuvieron incompletos. 

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el 

sitio de las obras por el Director de Obra, que será firmada por el mismo y por el 

Contratista; si este último se negara a firmar, se hará mención de ello. 

 

En el plazo de quince (15) días siguientes a la fecha del acta, el Director de Obra 

informará al Contratista si ha propuesto o no a la Contratante que declare la 

recepción provisoria de las obras y, en caso afirmativo, la fecha límite fijada para la 

terminación de los trabajos incompletos que propone no aceptar, así como las 

reservas que pudiere tener a la fecha de la recepción provisional de las obras. 

 

41.3 Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepción provisoria y de 

las propuestas del Director de Obra, el Contratante decidirá si procede o no efectuar 

la recepción provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijará la 

fecha que elija para la terminación de los trabajos. La decisión así tomada le será 

notificada al Contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la 

fecha del acta. 

 

Si el Contratante no toma una decisión en el plazo arriba especificado, se 

considerará que ha aceptado la propuesta del Director de Obra. 

 

Si el Contratante acepta explícitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la 

recepción provisoria, dicha recepción surtirá efecto en la fecha fijada para la 

terminación de los trabajos incompletos. 

 

41.4  En caso de que ciertas prestaciones previstas en el Contrato que puedan aún ser 

objeto de liquidación, no hubieran sido ejecutadas y todavía no han sido liquidadas, 

el Contratante podrá proceder a efectuar la recepción provisoria, a reserva de que el 

Contratista se comprometa a ejecutar tales prestaciones en un plazo no superior a 

tres (3) meses. La constatación de la ejecución de dichas prestaciones se registrará 

en un acta  preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones 

previas a la recepción. 

 

41.5  Cuando la recepción provisoria esté sujeta a reservas, el Contratista deberá remediar 

las correspondientes imperfecciones y defectos de construcción en el plazo que fije 

el Contratante, o bien, a falta de tal plazo, a más tardar tres (3) meses antes de la 

fecha prevista para la recepción definitiva.  

 

En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, el 

Contratante podrá hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

41.6    Si ciertas obras o partes de obras no están enteramente conformes con las 

especificaciones del Contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal 

naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilización de 

las obras, el Contratante, considerando la escasa importancia de las imperfecciones 
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y las dificultades que representaría ponerlas en debida conformidad, podrá renunciar 

a ordenar la reparación de las obras consideradas defectuosas y proponer al 

Contratista una reducción de los precios. 

 

Si el Contratista acepta la reparación, las imperfecciones que la motivaron se 

considerarán cubiertas y no constituirán reservas para los efectos de la recepción 

provisional. 

 

En caso contrario, el Contratista estará obligado a reparar dichas imperfecciones y 

se declarará la recepción provisoria bajo reserva de que se efectúen las reparaciones 

correspondientes. 

 

41.7 Toda toma de posesión de las obras por el Contratante deberá estar precedida por la 

recepción de las mismas. 

 

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesión podrá ocurrir antes de la 

recepción, bajo reserva de la preparación previa de un documento sobre el estado de 

las obras con participación de las partes. 

 

41.8  La recepción provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos al 

Contratante y constituye el punto de partida de la garantía contractual. 

 

41.9 Tan pronto como se reciba un certificado de recepción provisoria, el Contratista 

deberá despejar y retirar de la parte de la zona de las obras que ha sido recibida 

todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, así como todo desperdicio y 

obras provisionales de cualquier naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y 

trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento. No obstante, queda entendido 

que el Contratista estará autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del período 

de garantía, todos los equipos, suministros, materiales y obras provisionales que 

necesitaría para cumplir con sus obligaciones durante el período de garantía.  

 

42.   Recepción     

definitiva 

 

42.1  La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo que será determinado en las C.E.C., 

que no podrá sobrepasar un año desde la fecha del acta de recepción provisoria, sin 

perjuicio de lo estipulado en la Subcláusula 42.2. Durante el período de garantía, el 

Contratista tendrá las obligaciones contractuales descritas más ampliamente en la 

cláusula 44. 

Por otra parte, en el plazo que será determinado en las C.E.C., y a más tardar diez 

(10) meses después de la recepción provisoria, el Director de Obra enviará al 

Contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, con 

excepción de los daños resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o 

de daños causados por terceros. 

 

El Contratista dispondrá de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones 

del caso, en conformidad con las condiciones  del contrato. 

 

El Contratista devolverá al Director de Obra las listas de defectos de ejecución junto 

con el de detalle de los trabajos efectuados para corregirlos. 

 

El Contratante emitirá al final de dicho período de dos (2) meses el acta de 

recepción definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron 

correctamente realizados.  

 

 42.2  Si el Contratista no remedia los defectos de ejecución dentro de los plazos acordados, 

la recepción definitiva será declarada solamente después de la realización completa 

de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido 

realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del período 
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de garantía contractual, el Contratante hará realizar los trabajos pendientes  por 

empresas de su elección, por cuenta y riesgo del Contratista. En este caso la garantía 

de cumplimiento, a que se refiere la  Subcláusula 6.1.1 continuará en vigor durante 

el período necesario para asegurar la completa satisfacción del Contratante por el 

Contratista.  

 42.3  La recepción definitiva significará el final de la ejecución del Contrato presente y 

liberará a las partes contratantes de sus obligaciones. 

 
43. Disposición 

anticipada de 

ciertas obras o 

partes de obras 

43.1  La presente Cláusula se aplicará cuando el Contrato, o una Orden de Ejecución, exija 

que el Contratista ponga a disposición del Contratante, durante un período 

determinado, ciertas obras o parte de obras aún no terminadas y sin que el 

Contratante tome posesión de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer 

ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del 

Contrato. 

 43.2 Antes de la puesta a disposición de ciertas obras o de partes de obras, se preparará un 

informe acerca de la situación  en que ellas se encuentran, en el cual participarán el 

Director de Obra y el Contratista. 

 

El Contratista tendrá el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en  su 

Contrato que interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposición del 

Contratante. El Contratista podrá expresar reservas si estima que las características 

de las obras no permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a 

deteriorarlas. Estas reservas deberán expresarse por  escrito y ser dirigidas al 

Director de Obra. 

 

Una vez terminado el período de puesta a disposición, se preparará un nuevo 

informe sobre el estado de las obras con la participación de las partes. 

 43.3   A excepción de las consecuencias de los defectos de ejecución que le sean 

imputables, el Contratista no será responsable de la custodia de las obras o de partes 

de las obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposición del 

Contratante. 

44.   Garantías 

contractuales 
44.1 Período de garantía 

El período de garantía será igual al período comprendido entre la recepción  

provisional y la recepción definitiva. 

 

Durante el período de garantía, el Contratista tendrá, independientemente de las 

obligaciones que puedan resultar de la aplicaci·n de la Cl§usula 42, la ñObligaci·n 

de completa terminaci·nò en virtud de la cual deber§ por su cuenta: 

 

(a) ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparación 

previstos en las Subcláusulas 41.4 y 41.5 precedentes; 

 

(b) remediar todas las imperfecciones señaladas por el Contratante o el Director de 

Obra de tal manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en 

que se encontraba en el momento de la recepción provisional o después de 

corregidos los defectos detectados durante ella; 

 

(c) ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificación que el 

Director de Obra juzgue necesarios y le exija realizar durante el periodo de 

garantía; y  
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(d) entregar al Director de Obra los planos de las obras actualizados,    conforme a la 

ejecución final de las obras en condiciones previstas en la Cláusula 40. 

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por el 

Contratante o el Director de Obra y que tenga por objeto remediar las deficiencias 

estipuladas en los incisos (b) y (c) anteriores, sólo serán por cuenta del Contratista si 

la causa de tales deficiencias le es imputable. 

 

La obligación del contratista de realizar los trabajos de completa terminación por su 

cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o 

desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservación corrientes 

durante el período de garantía corresponden al Contratante. 

 

A la expiración del periodo de garantía, el Contratista quedará libre de sus 

obligaciones contractuales y la garantía de cumplimiento prevista en la Subcláusula 

6.1.1 cesará de derecho, excepto en el caso previsto en la Subcláusula 44.2 a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.2 Garantías particulares  

  Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que las CEC definan, 

para ciertas obras o categorías de trabajos, garantías particulares que pueden 

extenderse más allá del período de garantía fijado en la Subcláusula 44.1 

precedente. 

 

 

 
 

 

45.  Garantía decenal 

 

 

 

45.1   El Contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) años a 

contar desde la fecha de la recepción provisoria, de los daños resultantes de 

cualquier vicio de construcción que comprometa la solidez de las obras o que 

afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la legislación en vigor así lo 

establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el Contratista deberá probar que 

los daños provienen de una causa ajena.  

 
 F. Suspensión de los trabajos. 

 

46. Suspensión de los 

       trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

46.1  El Contratante podrá tomar la decisión de suspender el avance de los trabajos por 

razones de interés público, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 inciso c de la 

Ley N° 2051/03. En tal caso, se procederá siguiendo las modalidades indicadas en la 

Cláusula 12, a la constatación de las obras o partes de obras ejecutadas y de los 

materiales suministrados 

 

 

46.2. En caso de que el Contratante incurra en una mora en el pago superior a sesenta 

días, el Contratista podrá intimar a la Contratante para que cancele el pago 

adeudado. Si la Contratante no satisface la intimación, el Contratista tendrá derecho 

a suspender el contrato por motivos  que no le serán imputables.  

 

46.3. En el caso en que el Contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por 

causas que no le fueren imputables, los plazos de ejecución se prorrogarán por el 

tiempo de suspensión.  

 

 

 G. Medidas coercitivas. 

 

 

47. Medidas 

       coercitivas 

47.1 Con excepción del caso previsto en la Subcláusula 50.5, cuando el Contratista no 

actúe de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante podrá 
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decidir continuar las obras por administración, por cuenta y riesgo del Contratista. 

Para ejercer esta potestad, deberá requerir al Contratista el cumplimiento del 

contrato,  dentro de un plazo determinado, mediante una comunicación por escrito. 

Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no será inferior a quince (15) días 

contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento. 

 

47.2 La ejecución de las obras por administración podrá ser sólo parcial y procederá, en 

presencia del Contratista o en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se 

hubiere presentado, a la constatación de los trabajos ejecutados y de los suministros 

existentes, así como del inventario descriptivo del equipo del Contratista y a la 

entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no sea utilizable para la 

terminación de     los  trabajos que se continúen bajo administración. 

 

47.3 El ejercicio de la potestad establecida en la cláusula 47.1 será sin perjuicio del 

derecho de rescindir el contrato  o imponer multas, conforme con el contrato y con 

el artículo 55 de la Ley N° 2051/03. 

 

47.4 En caso que el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por            

administración, el Contratista no  estará autorizado a continuar su ejecución. 

 

47.5 Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos por 

administración o mediante un nuevo contrato correrán a cargo del Contratista. 

Dichos gastos se descontarán de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su 

defecto, de las garantías vigentes, sin perjuicio de los derechos que el Contratante 

pueda ejercer contra el Contratista en caso de insuficiencia de fondos. 

 

El  Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de los gastos, ni 

siquiera en forma parcial. 

 

 H. Rescisión del contrato. 
 

48. Rescisión del 

contrato por causa 

imputable al 

Contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

48.1. El Contratante podrá rescindir administrativamente el contrato, por causa imputable 

al Contratista, en los siguientes casos:  

a) Por incumplimiento del  Contratista; 

b) Por quiebra declarada judicialmente; 

c)  Por pedido de convocatoria de acreedores del Contratista;  

d) Cuando el valor de las multas supere el monto de la garantía de cumplimiento de 

contrato;  

e) Por suspensión de los trabajos, imputable al contratista, por más de sesenta días 

calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;  

f) Por fraude, colusión u otras prácticas corruptivas del contratista, debidamente 

comprobadas, desde la adjudicación hasta la finalización del contrato;  

g) Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la Ley N° 

2051/03; 

h) En los demás casos estipulados en el contrato, y en las CEC. 

 

48.2. En estos casos, se deberá seguir el procedimiento indicado en el artículo 59 de la 

Ley N° 2051. Las medidas tomadas en virtud de la Subcláusula 50.3 son a cargo del 

Contratista. 

 

48.3.  Como excepción de lo dispuesto  en la Subcláusula 13.4.2, las cuentas detalladas 

del Contrato rescindido sólo serán notificadas al Contratista después de la liquidación 

definitiva del (de los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminación de los 

trabajos. 

 

48.4. En caso que el Contratante hubiera decidido rescindir el contrato y adjudicar un 

nuevo contrato para la terminación de obras por cuenta y riesgo del Contratista, éste 
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no estará autorizado a continuar su ejecución. 

 

48.5. Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos mediante un 

nuevo contrato correrán a cargo del Contratista. Dichos gastos se descontarán de las 

sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantías vigentes, sin 

perjuicio de los derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Contratista en 

caso de insuficiencia de fondos. 

 

          El  Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de los gastos, ni 

siquiera en forma parcial. 

 

 

49. Rescisión del 

contrato por causa 

imputable a la 

contratante.  

49.1. El Contratista podrá dar por terminado el contrato, por causa imputable al 

Contratante, en los casos establecidos en el artículo 60 de la Ley N° 2051/03. 

 

49.2. Si el Contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas 

causales, deberá intimar al Contratante para que ejecute su obligación dentro de un 

plazo no inferior a quince días, vencido el cual, podrá demandar su cumplimiento, 

o dar por rescindido el contrato, con la sola comunicación fehaciente hecha al 

moroso de haber optado por la rescisión. No será necesario el otorgamiento del 

plazo cuando el Contratante hubiere manifestado por escrito su decisión de no 

cumplir el contrato.  

 

50. Liquidación del 

contrato en caso de 

rescisión.  

      

  

50.1 La liquidación del Contrato en caso de rescisión se procederá de conformidad con las 

disposiciones de las Subclaúsulas 13.3 y 13.4, a reserva de las demás estipulaciones 

de la presente Cláusula.  

 

50.2. En caso de rescisión se procederá, habiendo sido convocados el Contratista o sus 

derechohabientes, tutor, curador o síndico, a las constataciones relativas a las obras 

y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, así como 

al inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la Zona de Obras. Se 

registrará en un acta el resultado de estas operaciones. 

 

         El levantamiento de dicha acta implicará la recepción provisoria de las obras y partes 

de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la rescisión, 

tanto para el comienzo del plazo de garantía definido  en la Cláusula 44 como para 

el comienzo del plazo previsto para la liquidación final del Contrato, según la 

Subcláusula 13.3.2. Además, serán aplicables las disposiciones de la Subcláusula 

41.8. 

 

50.3.    Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del acta, el Contratante 

determinará las medidas que debe tomar el Contratista en la Zona de Obras a fin de 

asegurar la conservación y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas 

durante el período posterior a la rescisión. Tales medidas podrían implicar la 

demolición de ciertas partes de obras. 

 

De no ejecutar el Contratista estas medidas en el  plazo fijado por el Contratante, el 

Director de Obras las hará ejecutar de oficio. 

 

Salvo en los casos de rescisión previstos en las Cláusulas 48, tales medidas no serán 

por cuenta del Contratista. 

 

50.4.  El Contratante tendrá el derecho de adquirir, en todo o en parte: 

 

(a) las obras provisorias útiles para la ejecución del Contrato; y  

 

(b) los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el 
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Contratista, pero aún no entregados, en la medida que sea necesario para las 

obras. 

 

Dispondrá, además, para la prosecución de los trabajos, del derecho de adquirir o de 

conservar a su disposición las instalaciones especialmente establecidas para la 

ejecución del Contrato. 

 

 

Los materiales suministrados serán comprados a los precios del Contrato o, en su 

defecto, a los que resulten de la aplicación de la Cláusula 14. 

 

50.5. El Contratista estará obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea 

fijado por el Director de Obra. 

 

51. Muerte. 

      Incapacidad. 

       

 

 

 

 

 

 

51.1  En caso de muerte o incapacidad civil del Contratista, el Contratante rescindirá el 

Contrato, excepto si acepta la continuación del Contrato por los derechohabientes o 

el curador. 

 

En caso de que el Contratante declare la rescisión, ésta tendrá efecto en la fecha de 

la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisión no dará derecho a indemnización 

alguna para el Contratista ni sus derechohabientes. 

 

51.2. En caso de incapacidad física manifiesta y duradera del Contratista que hagan 

imposible la ejecución del contrato, el Contratante podrá rescindir el Contrato sin 

que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna. 

 

 

51.3 En los casos de rescisión previstos en la presente Cláusula los derechohabientes, el 

tutor o el curador o síndico, sustituirán al Contratista, para la aplicación de las 

estipulaciones de las Subcláusulas 50.3. y 50.4 precedentes. 

52. Solución de 

controversias.  

 

52.1 Decisiones adoptadas por el Contratante en ejercicio de las prerrogativas 

establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03. 

Las decisiones adoptadas por el Contratante en el ejercicio de las prerrogativas 

establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03  podrán ser recurridas ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la 

legislación respectiva.  

 

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá optar por: 

 

a) Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, 

dentro de plazo de diez días corridos, recurso que deberá se resuelto dentro de 

dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará 

denegada la petición.   

 

b) Solicitar la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas del 

Ministerio de Hacienda, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una 

audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el 

Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03. 

 

 

La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud 

de avenimiento ante la Dirección General de Contrataciones Públicas interrumpe el 

plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la petición sea 

resuelta.  
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52.2. Controversias que se susciten por motivos que no impliquen en el ejercicio de 

las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03. 

 

Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por  motivos 

que no impliquen el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de 

la Ley N° 2051/03 podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento 

contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley.  

 

Las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea 

arbitrable conforme con las normas de la Ley N° 1879/2002 de mediación y 

arbitraje.  

 

La vía del arbitraje será obligatoria para las partes si el compromiso consta en una 

cláusula compromisoria inserta en el contrato o en un convenio independiente. 

 

En las CEC se establecerá la forma de solución de controversias. 

 

53.Legislación 

aplicable  

 

53.1. La ley aplicable para la interpretación o ejecución del presente Contrato será la ley 

N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario. 

 

54. Cambios en la 

legislación.  

54.1 A excepción de los cambios en las leyes o reglamentos que pudieran alterar 

fundamentalmente la equidad del Contrato y ocasionar una pérdida manifiesta para 

el Contratista, imprevisible en la fecha de envío de la oferta, solamente los cambios 

en la legislación nacional  podrán tomarse en cuenta para modificar las condiciones 

financieras del Contrato. 

 

 
54.2 Se tomarán en cuenta casos de modificaciones de cualquier ley, decreto, reglamento 

(exceptuadas las modificaciones a las leyes fiscales o similares que se rigen por la 

Subcláusula 10.5), y que causen para el Contratista un aumento o una reducción del 

costo de ejecución de los trabajos no tomados en cuenta en las demás disposiciones 

del Contrato, que sea igual por lo menos al uno (1) por ciento del valor del Contrato.  

En tales casos, las partes podrán celebrar un convenio modificatorio  a fin de 

formalizar el aumento o disminución, según fuere el caso, del valor del Contrato. En 

caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo acerca de los términos del 

convenio en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la 

propuesta de convenio enviada por una de las partes a la otra, se aplicarán las 

disposiciones sobre solución de controversias conforme con la cláusula 52.  

 

55.  Entrada en vigor 

del Contrato 

55.1. Salvo disposición en contrario en las Condiciones Especiales del Contrato 

(CEC), el contrato entrará en vigor a partir de su suscripción.  
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56. Prácticas 

      corruptivas 

56.1. La Contratante exige que los Contratistas observen los más altos niveles éticos, ya 

sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Contratante 

actuará frente a cualquier hecho  o reclamación que se considere fraudulento o 

corrupto. 

 

56.2 Si se comprueba que el Contratista, sus representantes o empleados han incurrido en 

prácticas fraudulentas o corruptas, la Contratante deberá, sin perjuicio de otras 

medidas que pueda adoptar en virtud a la Ley N° 2051/03 y al Contrato: 

 

a) Remitir la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente 

constitutivos de infracción del Contratista directamente involucrado en las 

prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección General de Contrataciones 

Públicas, para que ésta actúe en el ámbito de su competencia en los términos 

del Título Séptimo de la Ley N° 2051/03. 

b) Presentar la denuncia  penal ante las instancias correspondientes si el hecho 

conocido se encontrare tipificado en la legislación penal. 

 

 

 

56.3 Fraude y corrupción comprenden actos como:  

a) ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor 

para influenciar las acciones de otra parte; 

b) cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y 

circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un 

beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

c) perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 

indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de 

una parte;  

d) colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 

alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada 

las acciones de otra parte. 

e) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente 

 

Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los 

Contratistas en el proceso de contratación  se haya llevado de acuerdo con la 

Legislación vigente aplicable en materia de fraude y corrupción 

 

57. Notificaciones 57.1 Todas las notificaciones a la Contratante efectuadas en virtud de este Contrato 

deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las Condiciones 

Especiales del Contrato (CEC). Las notificaciones al Proveedor se realizaran por 

escrito a la direcci·n indicada en el Contrato, respectivamente. El t®rmino ñpor 

escritoò significa comunicaci·n en forma escrita con prueba de recibo. 
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SECCIÓN VII  

 

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (C EC) 

 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán las Condiciones 

Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas 

prevalecerán sobre las de las CGC.   

 

CGC 1.1. Para efectos del presente documento se deberá agregar las siguientes 

denominaciones y aclaraciones: 

ñContratanteò es la SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL 

HABITAT  - SENAVITAT. 

ñDirector de Obrasò es el DIRECTOR TECNICO DE LA SENAVITAT.  

ñFiscal de Obrasò ser§ designado por la Contratante. 

ñSupervisor de Obrasò ser§ designado por la Direcci·n T®cnica y supervisar§ al 

Fiscal de Obras, informará al Gerente de Obras sobre el avance de obras y 

corroborará la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones 

técnicas. 

ñJefe de Obrasò ser§ denominado en adelante ñResidente de Obraò y ser§ el 

representante designado por el Contratista en la Obra.  En ningún caso el 

Contratista será el Residente de Obras. 

ñLibro de Obrasò documento en el cual se incluir§n las actividades del día y las 

observaciones de las partes, escritas y firmadas por el Residente de Obras y el 

Fiscal de Obras. 

CGC 3.1 La Contratante es: LA SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL 

HABITAT  - SENAVITAT 

CGC 4.2. Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del 

Contrato, serán parte de los contratos los siguientes documentos adicionales:  

a) Pliego de Bases y Condiciones foliado y rubricado por el contratista. 

b) Formulario de Lista de Cantidades y Precios, ofertado por la empresa. 

c) Planos de la obra. 

d) Cronograma físico-financiero. 

e) Cualquier notificación escrita que se realicen con motivo de la ejecución de este 

contrato.  

CGC 4.4.1 Planos. La convocante proveerá gratuitamente a solicitud del oferente, un CD 

conteniendo archivos magnéticos de los planos correspondientes  

CGC 5.8 El Contratista debe entregar al Contratante dentro del plazo de 20 (Veinte) días  

calendario, posteriores a la firma del contrato junto con el programa de ejecución  una 

estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos 

los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa 

de trabajo aprobado previamente.  

CGC 6.1.1  El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% del monto 

total del contrato.  La Garantía de cumplimiento de Contrato corresponderá al 

precio total ofertado. 

CGC 6.1.1 El período de validez de la Garantía será de 150 (ciento cincuenta) días a ser 

renovado automáticamente a Solicitud de la SENAVITAT, en los casos en que 

hubiere incumplimiento del cronograma de obras preestablecido, denotándose 
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retraso para conclusión de la Obra. 

CGC 6.1.1 

 

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a más tardar treinta 

(30) días contados a partir de la Recepción Definitiva de las Obras, fecha en que 

el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. 

CGC 6.2.2 Fondo de reparo: será del 5%, que se descontará de cada certificado de obra. 

CGC 6.3.1. Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se 

indican a continuación: 

 

Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad Civil en Zona de Obras) 

1.1 Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona   

       Gs.   50.000.000 

1.2 Lesión corporal, incapacidad permanente de 2 ó más personas  

       Gs. 150.000.000 

1.3 Daños materiales a cosas de terceros       

      Gs. 50.000.000 

 

La póliza deberá tomarse a prima única, sin ninguna limitación de cobertura y 

sin franquicias. 

Deberá contener una condición que subordina su cancelación a un aviso previo 

de la empresa  de seguros a la SENAVITAT. 

 

Seguros  contra accidentes de trabajo  (Seguro de vida colectivo) 

2.1  Invalidez permanente o muerte (por cada persona)        

                     Gs.   50.000.000 

2.2  Gastos médicos por cada persona 

                     Gs.   10.000.000   

2.3  Gastos de Sepelio (por Cada persona) 

                     Gs.     5.000.000 

 

La póliza deberá tomarse a prima única, sin ninguna limitación de cobertura y 

sin franquicias. 

Deberá contener una condición que subordina su cancelación a un aviso previo 

de la empresa  de seguros al SENAVITAT. 

 

Seguro contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R.) 

Cobertura del 100% (cien por ciento) del precio del Contrato, incluyendo todos 

los bienes incorporados  en la obra, contra toda pérdida o daño ocasionado por 

incendio, rayo, explosión, terremoto, temblor, ciclón, huracán, tempestad, 

vientos, granizo, inundación, desbordamiento o alza de  nivel de agua, 

enfangamiento, hundimiento de tierra o  desprendimiento de tierra o de roca, 

caída de aviones o parte de ellos, robo, errores de diseño o cálculos, montaje, 

empleo de materiales defectuosos o inadecuados, trabajos defectuosos, caída o 

choque de máquinas o equipos; y remoción de escombros después de un 

siniestro. 

 

La póliza C.T.R. deberá tomarse a prima única, sin ninguna limitación de 

cobertura y sin franquicias, y deberá estar colocada al 100% de su valor  y 

coberturas, en reaseguro automático y/o facultativo, a través de operaciones de 

reaseguros  autorizadas por la Autoridad de Control establecida en la Ley N}° 

827/96 de Seguros. Deberá contener una condición que subordina  la cancelación 
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de la póliza a un aviso previo de la empresa de seguros al SENAVITAT. 

 

 Es responsabilidad del Contratista ampliar la cobertura de este seguro contra 

daños ocasionados por rotura de maquinarias, equipos aparatos y equipos 

electrónicos, eléctricos y otros, en funcionamiento en la zona de obras. 

 

Todas estas pólizas  deberán  presentarse para su verificación e informe de 

cumplimiento, como condición previa a la emisión de la Orden de inicio. 

 

Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer 

vigentes hasta  la  recepción provisional de las obras.  El seguro C.T.R. deberá 

permanecer vigente hasta la fecha de recepción definitiva de las obras. 

 

Las pólizas deberán  contener las coberturas en la forma prevista en las cláusulas 

6.3.2, 6.3.3 y 6.3.4 de las CGC 

CGC 10.1.1 Los precios comprenden lo estipulado lo indicado en la cláusula 10.1.1 de las CGC  

ñélos precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecuci·n de las obras, 

incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda 

índole por cuyo pago sean responsables el Contratista y/o sus empleados y 

subcontratistas con motivo de la ejecuci·n de las obras objeto del Contratoò.  

CGC 10.4  

La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:  

 

Los precios unitarios establecidos en esta licitación no serán reajustados, salvo los 

reajustes que se concederán en caso de aumentos de salarios (Ministerio de Justicia 

y Trabajo), cemento (INC), combustible (PETROPAR), decretados  por el Gobierno 

Nacional, siempre y cuando afecten a rubros ejecutados dentro del cronograma de 

obra acordado. 

                                                                                                                                                                                                              

El anticipo del cincuenta  por ciento (50%); sólo podrá ser reajustado si antes del 

pago de anticipo se registra aumento en los insumos considerados para reajuste. 

En caso de producirse aumento de costos en los rubros mencionados (mano de obra, 

cemento, combustible), decretados por el Gobierno Nacional, durante el proceso de 

construcción, se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) La liquidación de este aumento afectará exclusivamente los trabajos a realizarse 

dentro del cronograma y en ningún caso parte atrasada o ejecutada si hubiera. 

No se  reconocerá reajuste de precios si el contratista se encontrase en mora o en 

incumplimiento contractual 

b) Si ocurriera un aumento elegible según se establece en el contrato modelo y el 

contratista estuviese en atraso en la construcción, éste, no será beneficiado con 

dicho aumento sobre la porción de obra que debió haber estado concluida cuando se 

produjo el aumento. 

En relación al cemento portland el ajuste solo será aplicado si se verifica una 

variación del precio del mismo superior al 20% (veinte por ciento) respecto al 

precio vigente e en el momento de la firma del contrato. 

 

Los coeficientes para el ajuste de precios son : 

 

 

P(%) = 0.55 (S-So) / So + 0.20 (Cem-Cemo) / Cemo + 0.25 (G-Go) / Go 

 

Donde: 

 

P (%) es el reajuste porcentual. 

S = Salario mínimo mensual vigente a la fecha del acta de medición (fijado por la 
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Dirección General del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo de la República 

del Paraguay) 

So = Ídem S. mínimo mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de oferta. 

Cem = Precio del cemento a la fecha del acta de medición. (Resolución Industria 

Nacional del Cemento). 

Cemo = Ídem. Cem. Vigente a la fecha de apertura  de la oferta. 

G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del acta de medición. 

Go = Ídem G. vigente a la fecha de apertura de la oferta 

 

El Valor de Reajuste (R) de precios esta dada por la fórmula :  

 

R = P x 0.50 x C 

 

Donde : 

 

P = Factor de ajuste calculado por la fórmula polinómica antes mencionada 

 

0.50 = Porcentaje que corresponde ajustar (se descuenta elcincuenta por ciento (50 

%) del anticipo.  

 

C = Valor del certificado de obra del mes conforme a los precios contractuales. 

 De existir causal de reajuste de precios, el contratista deberá aplicar al precio 

de la obra inmediatamente con el primer certificado que corresponda, posterior 

a dicho reajuste. 

CGC 10.5.2. Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden todo lo estipulado  

en la cláusula 10.5.2 de las CGC que dispone ñel Precio del Contrato comprender§ 

igualmente todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones  de toda índole 

exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta 

las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes 15 días antes de la 

fecha l²mite para la presentaci·n de las ofertaséò. 

 

CGC 10.5.7. Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del 

Paraguay  vigentes quince (15) días  antes de la fecha límite para la presentación de las 

ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedora y subcontratistas  serán 

dentro del margen legal correspondiente. 

 

CGC 11.3 El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: No se 

aplica. 

 

CGC 11.4.   

El monto del anticipo será de hasta 50% del monto total del contrato. 

El anticipo podrá solicitarse a partir de la suscripción del contrato, a través de una nota 

dirigida a la SENAVITAT, anexando factura legal y la póliza de seguros emitida por 

una empresa aseguradora calificada y autorizada por el Banco Central del Paraguay. 

El pago se realizara dentro de cinco días hábiles a partir de la solicitud.. 

El 50% del anticipo será descontado de cada certificación de obras que presente el 

Contratista.  

 

CGC 13.1.5 Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados serán los 

proveídos por la Dirección Técnica. ___________ 

Las certificaciones se realizarán en cuatro oportunidades atendiendo el plazo de 

ejecución preestablecido, a un avance mínimo de 25% de la obra y deberá ser 

presentado posterior a las mediciones a las obras ejecutadas atendiendo el porcentaje 

mínimo exigido.  
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CGC 13.2.1.d) Las deducciones que se realizarán sobre cada certificación de acuerdo al avance de obra 

serán: 

50 % del Anticipo. 

5% Fondo de reparo. 

IVA. 

RENTA. 

CGC 13.2.3 La factura deberá ser presentada, una vez aprobado  el certificado  por el Fiscal, y el 

Supervisor o Director de Obra en: Mesa de Entrada de la SENAVITAT, con una nota 

solicitud de pago y anexo los documentos respaldatorios. 

El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse, a 

más tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de dichos certificados.  La 

presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho 

plazo. 

CGC 13.4.2 De conformidad a lo establecido en  la cláusula 13.4.2 en las CGC. 

CGC 19.1 Plazo de ejecución de las obras: Ciento Veinte (90) días calendarios a partir de la Firma 

del Acta de Inicio. 

La Orden de Ejecución de las obras será dada por la Dirección Técnica, en un plazo no 

mayor a 5 días hábiles de haberse realizado el pago del anticipo y la firma del acta de 

inicio en las 48 horas posteriores. 

 

CGC 19.2 Prórroga de los Plazos de Ejecución  

 

- Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la 

terminación de las obras: 45 días________________ 

- Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras que da 

derecho a la rescisión del contrato: No se aplica._________________ 

 

CGC 20.1 y 

20.3 

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: 

 

- Indicar el método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la 

obra es el siguiente: 1/1000 del monto total del contrato. 

- El monto máximo de las multas es: 10%. hasta cubrir la garantía del fiel 

cumplimiento del Contrato 

CGC 21.1 El Contratista podrá elegir libremente la procedencia específica de los materiales, 

productos o componentes de construcción, a condición que pueda justificar que todos 

ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de 

licitación. 

CGC 23.1 Las normas aplicables serán  las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha 

establecida para la presentación y apertura de las ofertas. 

CGC 24.3 No tiene criterio distinto. 

CGC 26.1, 

26.3 y 26.4 

 

Los materiales deberán ser proveídos por el contratista. 

CGC 28.1, 

28.2 y 28.3 

La Recepción Provisional de las obras 

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes:  

Se realizara por el total de obra contratada y ejecutada. 

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obra. 

Se ejecutaran una vez concluidas las obras contratadas 100% y comprenderá todo lo 

contemplado en el apartado 41.2. 

No existen disposiciones que modifican el apartado 41.2  
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CGC 31.6.1. Todos los trabajos requeridos estarán a cargo del CONTRATISTA, previa comunicación y 

autorización por escrito del CONTRATANTE. 

CGC 41.1, 

41.2.b) y 

41.2.e) 

El plazo para la ejecución de las obras contractual es de 90 días y a partir de la conclusión 

del 100% de las obras contratadas se podrá solicitar la  Recepción Provisional de dichas 

obras. 

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes:  

Se realizara por el total de obra contratada y ejecutada. 

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras. 

Se ejecutaran una vez concluidas las obras contratadas 100% y comprenderá todo lo 

contemplado en el apartado 41.2. 

No existen disposiciones que modifican el apartado 41.2 

-  

CGC 42.1 La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de: 30 días a partir de la Recepción 

Provisoria. La recepción definitiva se realizará por el  total de las obras. 

CGC 44.2 Garantías Particulares. No se aplica. 

CGC 48.1 Son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las establecidas 

en las Condiciones Generales del Contrato. 

CGC 52.2 Solución de Controversias  

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga 

relación con el presente Contrato, será sometido a la jurisdicción de los Tribunales 

de: la Capital previo arbitraje del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y 

Mediación del Paraguay solicitado conjuntamente.  

 

CGC 55.1 Entrada en Vigor del Contrato a partir de la suscripción del mismo.  

CGC 57.1 Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: ________ 

Atención: SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDAD Y EL HABITAT 

(SENAVITAT)  

Dirección: Independencia Nacional Nº 909 esq. Manuel Domínguez 

Ciudad: Asunción. 

Teléfono: 021-449-641 

Fax: 021-449-641 

Dirección electrónica: aarias@conavi.gov.py 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Secretaria Nacional de la Vivienda y del Hábitat 

                  ñBicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011ò 

                Unidad Operativa de Contrataciones 
 

         

   207 

 

Sección VIII.  

Formularios del Contrato 

Modelo de Contrato 
Entre__________________________________________, domiciliada en 

____________________, República del Paraguay, representada para este acto 

por________________________, con Cédula de Identidad N° ________, denominada en 

adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ____________, domiciliada 

en _______________________, ____________, República del Paraguay, representada para este 

acto por _________________________________, con Cédula de Identidad N° 

________________, según Poder Especial otorgado por __________________________, 

denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, 

individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA 

CONSTRUCCIčN DE OBRAò, el cual estar§ sujeto a las siguientes cl§usulas y condiciones: 

  

1. OBJETO. 

 

(Especificar el objeto del contrato) 

 

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.  

 

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato 

son los siguientes:  

 
(a) Contrato; 

(b) Condiciones especiales del Contrato; 

(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas 

incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;. 

(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de 

perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC) 

(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y  

(f) La Oferta y la lista de precios unitarios; 

(g)  el desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales 

en las CEC) 

(h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y 

otros documentos similares referidos en las CEC. 

 

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en 

caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la 

prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.   

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL 

COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051). 

 3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está 

previsto en el Subgrupo 871, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de 

_____________guaraníes (Gs. ________________) , afectando al Ejercicio Fiscal 2010 el 

monto de _______________guaraníes (Gs. ___________).  

  

 

4. PROCEDIMIE NTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051) 
 

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE 

OFERTA POR CONTRATACION EXCLUIDA Nº 002/10 ñTERMINACION DE 
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CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA ï PROYECTO 25 DE 

DICIEMBRE  ï DPTO. SAN PEDROò, convocado por la SECRETARIA NACIONAL DE LA 

VIVIENDA Y EL HABITAT , según resolución N°_____________. La adjudicación fue 

realizada por Resolución N°_______  

 

 

5.  VIGENCIA DEL CONTRATO  

  

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será de 150 días (ciento cincuenta días) a partir de la 

suscripción del contrato. 

 

6.  PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 

c de la Ley N° 2051) 

 

(Indicar el precio unitario y el importe total a pagar por las  obras, conforme a la oferta 

adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.) 

 

 

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051). 

 

(Indicar el plazo, lugar y condiciones de las obras,  detallados en la Oferta Adjudicada, en la 

Resolución de Adjudicación  y en las  Condiciones Generales y Especiales del Contrato). 

 

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051). 

 

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta  conforme con las 

Condiciones Generales y Especiales del Contrato. 

 

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y 

AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051) . 

 

El monto del anticipo será de hasta 50% del monto total del contrato. 

 

El anticipo podrá solicitarse a partir de la suscripción del contrato, a través de una nota dirigida 

al SENAVITAT, anexando factura legal y la póliza correspondiente. 

 

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados 

en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. 

 

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).  

 

Para garantizar el anticipo se deberá presentar una póliza de seguros emitida por una empresa 

que cuente con la certificación emitida por el Banco Central del Paraguay.  

 

La garantía de cumplimiento de contrato será el 10% del monto total del contrato y deberá 

garantizarse a través de una Póliza de Seguros emitida por una empresa aseguradora habilitada 

por el Banco Central del Paraguay.  

 

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051). 
 

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del 
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Contrato.  

 

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051). 

 

(Describir  las obras del contrato conforme a la Resolución de Adjudicación).  

 

 

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR 

POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, 

Ley N° 2051). 

 

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma 

anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las 

Condiciones Generales del Contrato.  

 

 

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051) 

 
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las 
reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato 

 

(Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula 

 

ñPara el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o 

avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones 

de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones 

Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el 

arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del 

Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a 

derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento 

respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, 

declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y 

costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. ñ) 

 

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes 

establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.  

   

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 

en la Ciudad de ________________, República del Paraguay, a los _________ días del mes de 

___________ de 200___. 

 

Firmado por ________________________________________  (en nombre del Contratante) 

 

Firmado por _________________________________________ (en nombre del Contratista) 
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Garantía de Cumplimiento de Contrato 
Fecha: __________________ 

LCO No.:  _______________ 

 

A:  _____________________________________________________ (Entidad, Organismo o Municipalidad  

Convocante) 

 

POR CUANTO _____________________________________________ (en lo sucesivo 

denominado ñel Contratistaò) se ha obligado, en virtud del Contrato NÜ ________________ de 

fecha _________________________________ de ____________________ de _______ a 

suministrar  ______________________________________________ (en lo sucesivo 

denominado ñel Contratoò). 

 

Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Contratista le suministrará una 

garantía  ____________________ emitida a su favor por un garante de prestigio por la suma ahí 

establecida con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del Contratista de todas las 

obligaciones que le competen en virtud del Contrato. 

 

Y POR CUANTO los suscritos  

_____________________________________________________ de 

______________________, con domicilio legal en 

_____________________________________ 

_________________________________________, (en lo sucesivo denominados ñel Garanteò), 

hemos convenido en proporcionar al Contratista una garantía en beneficio del Contratante. 

 

DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Contratista y a 

favor del Contratante,  por un monto máximo de 

_______________________________________ 

__________________________________________________ y nos obligamos a pagar al 

Contratante, contra su primera solicitud escrita, en que se afirme que el Contratista no ha 

cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato, sin argumentaciones ni objeciones, 

cualquier suma o sumas dentro de los límites de __________________________, sin necesidad 

de que el Contratante pruebe o acredite la causa o razones que sustentan la reclamación de la 

suma o sumas indicadas.  

 

Esta garantía es válida hasta el _______________________del mes de ________________ 

de_____. 

 

Nombre ________________________________   En calidad de   

____________________________ 

   

Firma __________________________________ 

 

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de 

_______________________ 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

El día _______________________________ del mes de __________________________ de 

______. 
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Garantía de Anticipo 
 

Fecha: 

 ___________________________ 

LCO No.: ________________________ 

 

A:  ___________________________________(Entidad, Organismo o Municipalidad Convocante) 

 

De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relación con pagos de anticipos, 

_____________________________________________________ (en lo sucesivo denominado 

ñel Contratistaò) suministrar§ al Contratante una garant²a _________________________, para 

asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma de 

______________________ 

_________________________________________________________. 

 

Nosotros los suscritos 

____________________________________________________________, de 

________________________________________, con domicilio legal en 

____________________ __________________________________________________ (en lo 

sucesivo denominado ñel Garanteò), en cumplimiento de instrucciones recibidas del Contratista, 

nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar,  en calidad de obligados 

principales y no como simple fiadores, a pagar al Contratante, contra su primera solicitud y sin 

derecho a objeción alguna de nuestras partes y sin que el Contratante tenga que presentar 

primero una reclamación ante el Contratista, una suma que no excederá de  

________________________________________________________.    

 

Esta garantía permanecerá válida y en pleno vigor desde la fecha en que el Contratista reciba el 

anticipo en virtud del Contrato hasta  el día _____________ de _________________ de 

________. 

 

Nombre ________________________________   En calidad 

de____________________________ 

 

Firma __________________________________ 

 

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de 

________________________ 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

El día _______________________________ del mes de __________________________ de 

______. 


